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01.0 YLEISET OHJEET JA VAATIMUKSET 
01.1 RAKENNUSHANKE 
01.11 Rakennuskohde ja sen sijainti 
Työt käsittävät rukoushuonerakennuksen peruskorjauksen työvaiheet 
 
LAAJUUSTIEDOT ilmenevät suunnitelma-asiakirjojen nimiösivuilta 
 
PERUSKORJAUSTYÖ TOTEUTETAAN KOKONAISHINTAISENA URAKKANA.  
 
RAKENNUSPAIKAN OSOITE 
Rakennuspaikan osoite:   
Kolin rukoushuone / työkeskus, Lieksan srk, Ylä-Kolintie 4, 83960 KOLI 
 
1.12 Rakennuttaja 
Nimi: Lieksan seurakunta 
Osoite: Mönninkatu 13, 8170o Lieksa 
Yhdyshenkilö: Henri Maijala, talouspäällikkö 
Puhelin:  +358 400 209930 
e-mail: henri.maijala@evl.fi 
 
1.13 Rakennuttaminen ja valvonta 
Rakennuttaminen 
Nimi: Tentum Oy 
Osoite: Honkalahdentie 14, 81700 LIEKSA 
Yhdyshenkilö: Antti Ihalainen 
Puhelin: 0400 187 437 
e-mail: antti.ihalainen@tentum.fi 
 
1.14 Suunnittelijat, asiantuntijat, käyttäjät 
Rakennus- ja rakennesuunnittelu: 
Nimi: Tentum Oy 
Osoite: Honkalahdentie 14, 81700 Lieksa 
Yhdyshenkilö: Antti Ihalainen 
Puhelin: 0400 187 437 
e-mail: antti.ihalainen@tentum.fi 
 
LVI-suunnittelu: LVI-Partanen OY 
Nimi: Heli Partanen 
Osoite: Pohjoisranta 3, 83460 Harinjärvi 
Puhelin: 0505 724 530 
e-mail: heli@lvipartanen.fi 
 
Sähkö- ja rakennusautomaatiosuunnittelu: Insinööritoimisto Varpiola Oy 
Nimi: Sami Itkonen 
Osoite: Siltakatu 1B, 81700 LIEKSA 
Yhdyshenkilö: Sami Itkonen 
Puhelin: 0505 732 082 
e-mail: sami.itkonen@varpiola.com 
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01.15 Rakennustyössä noudatettavat asiakirjat 
01.151 Yleiset asiakirjat 
Säädökset ja viranomaisten määräykset 
-lait, asetukset, valtioneuvoston ja ministeriöiden päätökset sekä niihin rinnastettavat julkisoikeudelliset 
säädökset 
-sisäasiain- ja ympäristöministeriön päätöksillä määrätyt, Suomen rakennusmääräyskokoelmaan (RakMK) 
kuuluvat määräykset ja ohjeet 
-kunnalliset, rakentamista koskevat paikalliset määräykset ja ohjeet 
-tarkastavien viranomaisten rakennusaikana antamia määräyksiä ja ohjeita noudatetaan eri säädösten ja 
kohteen edellyttämässä laajuudessa 
 
Ohjeet 
Rakennustyössä noudatetaan Rakennustöiden yleisiä laatuvaatimuksia RYL 2000, RIL -normeja, 
ajantasaisia RT-kortteja (urakoitsijan vastuu tuntea uusimmat) ja julkaisuviitteitä sekä soveltuvin osin.  
 
01.152 Hankekohtaiset asiakirjat 
Noudatetaan tätä työselitystä sekä edelläkirjattujen suunnittelualojen työselityksiä, piirustuksia sekä 
suunnittelijoiden ja rakennuttajan antamia ohjeita. 
 
Erikoisliikkeiden ja tarvikkeiden valmistajien toimittamille piirustuksille ja ohjeille rakennuttajalla on 
tarkastus- ja hyväksymisoikeus. 
 
Rakennustyössä noudatetaan rakennuttajan edustajan ja paikallisvalvojan antamia ohjeita. 
Piirustukset ja työselitykset täydentävät toisiaan, joten yhdessä asiakirjassa annettu rakennustyöhön liittyvä 
määräys katsotaan päteväksi, vaikka se puuttuisikin toisista asiakirjoista. 
 
Ulkonäköön vaikuttavat yksityiskohdat kuten saumat, urat, viisteet, peitelevyt, yksityiskohdat, iv-
päätelaitteet, sähkökalusteet, jne. määritellään yhteistyössä ko suunnittelualan suunnittelijan ja 
pääsuunnittelijan ja tarvittaessa rakennussuunnittelijan kanssa. 
 
01.16 Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset 
Kaikissa urakoissa noudatetaan sisäilmaston, rakennustöiden ja pintamateriaalien osalta Sisäilmaluokitus 
2000:n (RT 07-10741) vaatimuksia ja ohjeita, ellei suunnitelmissa ole muuta esitetty.  
 
Käytettävät sisäilmaluokat ovat seuraavat: (käytetään julkitilarakentamisessa, OVAT KIRJATTU MYÖS 
LAADUNVARMISTUSASIAKIRJASSA) 
-sisäilmaluokka S2 
-rakennustöiden puhtausluokka P2 / P1 
-ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokka P1 
-rakenneliittymien tiiveysluokka, taso 2, merkittävä tiiveyden parantaminen 
-rakennusmateriaalien päästöluokka M1 
-ilmanvaihtotuotteiden puhtausluokka M1 
 
01.2 Rakennustarvikkeet 
Työhön käytettävien rakennustarvikkeiden ja -aineiden on oltava CE-merkittyjä, tai muutoin vaatimusten-
mukaisuustodisteella varmennettuja, normien, määräysten ja eri asiakirjojen mukaisia, sekä ko. 
rakenteeseen ja työmenetelmään soveltuvia.  
Noudatetaan RT 14-10283 (RYL Yleiset vaatimukset) ohjeita.  
 
Rakennustarvikkeiden tulee olla uusia, asiakirjoissa mainitut laatu- ja normivaatimukset täyttäviä sekä ao. 
rakenteeseen ja työmenetelmään soveltuvia. Jos käytettyjä tarvikkeita saadaan käyttää, on siitä mainittava 
erikseen asiakirjoissa. 



  

Rakennustarvikkeista esitetään näytteet tai muu selvitys rakennuttajan hyväksyttäväksi siten, että 
rakennuttaja voi hyväksyä esitetyt näytteet sellaisinaan suoritusmalleiksi. 
 
Suunnitelmiin merkitty tarvike voidaan vain rakennuttajan luvalla vaihtaa toiseksi. Mikäli ehdotettu muutos 
edellyttää muutoksia suunnitelmiin, urakoitsija on velvollinen suorittamaan aikapalkkioon perustuvan 
korvauksen suunnittelijalle. 
 
Jos tyyppihyväksyttyjä ja standardisuusmerkinnöillä varustettuja rakennustarvikkeita edellytetään 
käytettävän, pitää tuotteissa tai niiden pakkauksissa olla tyyppihyväksyntä- tai 
standardinmukaisuusmerkintä (ko. merkintöjä ei saa poistaa tarvikkeista ). 
 
Tarvikkeiden asennusaikaisten merkintöjen on joko jäätävä peittoon tai ne on voitava helposti poistaa jälkiä 
jättämättä. 
 
Rakennustarvikkeet on varastoitava siten, ettei niiden laatu pääse huononemaan. Varastoinnissa otetaan 
huomioon kunkin aineen ja tarvikkeen asettamat vaatimukset noudattaen voimassa olevia viranomaisten ja 
valmistajan antamia ohjeita. 
 
Tarvikkeiden toimitusajat on sovittava rakennusaikataulun mukaan. Tarpeetonta välivarastointia on 
vältettävä. 
 
Kun tarvikkeet saapuvat työmaalle, tarkastetaan niiden ulkonäkö ja mahdolliset puutteet ja kuljetusvauriot. 
Havaittujen vaurioiden, virheiden ja puutteiden ilmoittamisesta vastaa tarvikkeiden tilaaja. Reklamaatiot 
tehdään tarvikkeiden toimittajalle. 
 
Tarvikkeiden tulee olla asianmukaisesti pakattuja ja pakkausten päällä on oltava merkintä sen sisällöstä. 
 
Peittyvät työsuoritukset  
Rakennuttajalle ilmoitetaan ajankohta, jolloin käytettävien tarvikkeiden laatu ja eri työvaiheiden oikea 
suoritustapa voidaan todeta. 
 
01.3 Rakennusvälineet RYL 01.3 
Kukin urakoitsija hankkii ja kustantaa rakennustyössä tarvittavat työvälineet, koneet ja apulaitteet. 
Pääurakoitsija on velvollinen toimittamaan työmaalle ali- ja sivu-urakoitsijoiden käyttöön, ilman eri 
veloitusta, työmaan nosto- ja siirtolaitteita kuljettajineen tai sovittava nosto- ja siirtolaitevastuista ja on 
velvollinen neuvottelemaan urakkarajoista ali- ja sivu-urakoitsijoidensa kanssa itsenäisesti säädösten 
antamissa rajoissa. 
 
01.4 Mittaukset RYL 01.4 
Pääurakoitsija huolehtii kustannuksellaan kaikkien mittojen asettamisesta sekä virallisten tarkastus- yms. 
mittausten tilaamisesta. 
Noudatetaan RT 02-10028 "Rakennusmittaus, pisteiden määrittäminen ja paikalleen mittaaminen, 
menetelmät ja sallitut poikkeamat" annettuja vakiotoleransseja. Kustannuksista vastaa rakennusurakoitsija.  
 
Rakennusmittaussanasto RT 02-10003. 
Työmaalla suoritetaan purkutöiden jälkeen mittaukset kaikista kriittisistä paikoista, korkeusasemat, 
pystysuoruus, rakennekorkeudet, rakennevahvuudet, palkkien taipumat, yms. 
 
Mittaustulokset on toimitettava rakennuttajalle ja suunnittelijoille suunnitelmien mahdollista tarkistamista 
varten. 
Urakoitsijan on tarkistettava asiakirjoissa esiintyvät rakennusosien mitat rakennuspaikalla ennen osien 
tilaamista. Laitteiden osalta asennusmitat (tilavaraukset) tulee tarkistaa laitetoimittajilta.  



  

01.5 Suoritukset RYL 01.5 
Yleistä 
Urakka käsittää eri asiakirjojen mukaiset rakennustyöt eri osasuoritusten aikaansaamiseksi siten että ne 
yksityiskohtien ja teknisten laitteiden puolesta voidaan luovuttaa rakennuttajalle täysin valmiina ja 
käyttökuntoisena. 
 
Työt, joita ei ole työselityksissä tai piirustuksissa mainittu, mutta jotka yleisen tavan mukaan ovat tarpeen 
hyvään lopputulokseen pyrittäessä, suoritetaan ilman korvausta urakkaan kuuluvana, ellei niitä erikseen ole 
mainittu jätettävän urakan ulkopuolelle. 
 
Kokeet ja mallit RYL 01.51, ks mahdollinen urakkarajaliite 
Kokeet, mallit, mallihuoneet ja näytteen tulee tehdä ja esittää, milloin se on mahdollista, niin ajoissa, että 
mahdolliset muutokset ja korjaukset voidaan toteuttaa ennen kuin työ on tullut ajankohtaiseksi. 
TILAAJAN TAVOITE ON: MALLISUORITUKSIA EI EDELLYTETÄ, paitsi  
-julkisivuverhouksen lopullinen värisävy  
sekä  
-kirkonpenkkien asennustapa, suuntakulma alttarille ja sijainnit kulkuvälimitoituksen osalta, jos 
kirkonpenkit palautetaan kokoontumistilaan. 
 
Selvitykset RYL 01.52 
Rakennusalue, yleistä 
Urakka-alueen rajana, pääpiirteittäin, on asemapiirroksessa ja pohjapiirustuksissa esitetyt rajat. 
Urakka-alueen ulkopuolelle tehtävistä, erikseen mainituista, töistä on maininta ao. kohdissa työselityksiä, 
piirustuksia ja erikoissuunnitelmia. Kts. LVISA –suunnitelmat (mm  perusvesi- ja jätevesiviemäröinnin linjat 
ja liitokset). 
 
Asennustapa ja työolosuhteet  
RYL 01.53 Asennustapa ja työolosuhteet 
 
Peittyvät suoritukset  
RYL 01.54 Peittyvät suoritukset 
 
Rakennusaikainen käyttö  
RYL 01.55 Rakennusaikainen käyttö 
 
Suojaus  
RYL 01.56 Suojaus 
Säilytettävät pinnat, rakenteet, laitteet, yms. on suojattava muutostöiden ajaksi siten, että vaurioita ei 
synny. Työn aikana vaurioituneet kohteet on uusittava tai korjattava vaikka niiden uusintaa tai kunnostusta 
ei olisi määrätty suoritettavaksi. 
 
01.6 Varaukset 
RYL 01.6, ks mahdollinen urakkarajaliite 
Reiät ja syvennykset 
Reiät ja syvennykset varataan rakennusosia tehtäessä. Jälkeenpäin tehtävät reiät ja syvennykset tehdään 
rakennusosia tarpeettomasti vahingoittamatta. 
 
Asennus- ja kuljetusaukot 
Rakenteisiin jätetään tarvittavat asennus- ja kuljetusaukot suuria laitteita varten, sekä väliaikaiset asennus- 
ja tarkastus- ja puhdistusaukot. Kantaviin rakennusosiin ei saa tehdä tai jättää aukkoja tai syvennyksiä, joita 
ei esiinny piirustuksissa. 
 



  

Tarve sellaisista asennus- ja kuljetusaukoista, joita ei ole esitetty reikäpiirustuksissa, on kunkin 
erityisurakoitsijan esitettävä pääurakoitsijalle ja rakennesuunnittelijalle riittävän ajoissa ennen ko. 
rakenteen valmistumista. 
 
Läpivientien sovituskappaleet 
Läpivientien sovituskappaleiden päiden tulee välipohjissa ulottua ullakkokerroksen kulkutasoon ja kosteissa 
tiloissa vähintään 30 mm valmiin lattiapinnan yläpuolelle.  
Katto- ja seinäpinnoissa sovituskappaleiden tulee olla lopullisen pinnan kanssa samassa tasossa. Tekniset 
suoritustavat ja erityisvaatimukset määrätään ko. kohdissa eri suunnitelmissa. 
Kaikki tiloista toiseen tehtävät pystysuuntaiset ala-, väli- ja yläpohjaläpiviennit on tehtävä tarkoitukseen 
hyväksyttyjä läpivientikappaleita käyttäen.  
Välipohjan ja lattiarakenteen läpivientikohdat tiivistetään ilmatiiviiksi hyväksyttyjä tiivistysmateriaaleja 
käyttäen eikä mitään tällaista läpivientikohtaa saa peittää ennen rakennuttajan suorittamaa tarkastusta ja 
hyväksyntää.  
 
Tartunnat, kiinnikkeet ja kannakkeet 
Kiinnitystarvikkeiden yms. koon, lujuuden, lukumäärän ja muiden ominaisuuksien on oltava sellaisia, että 
ne kestävät niihin kohdistuvat rasitukset. Kiinnitystarvikkeet eivät saa heikentää kiinnitettävän 
rakennusosan laatua tai aiheuttaa sille vaurioita. 
 
Paikkaukset RYL 53.042 
Ellei erikseen ole muuta määrätty, on aukot, syvennykset tms. rajoittavat pinnat paikattava ja 
viimeisteltävä. Kalusteiden maalipintaiset taustaseinät on pinnoitettava kuten näkyviin jäävät pinnat. 
Pintojen ominaisuuksien ja ulkonäön on oltava yhdenmukaiset ympäröivien pintojen kanssa. 
Rakennusosien liittyessä toisiin rakennusosiin on liitosten lujuuden ja ulkonäön täytettävä niille esitetyt 
vaatimukset tiiveys-, olosuhde- ja ääneneristysvaatimuksissa. 
Osastoivien rakenteiden läpiviennit on osastoitava läpäistyn rakenteen luokkaan. Ks rakennesuunnitelmat. 
 
01.7 Merkinnät, kilvet ja opasteet 
RYL 1.7 Kilvet, merkinnät ja opasteet 
Työn aikaiset liikennemerkit tie- ja katualueille tehdään viranomaisten ohjeiden mukaan. Muissa 
työnaikaisissa merkinnöissä ja opastuksissa noudatetaan rakennuttajan ohjeita. 
Työmaa-alueet on merkittävä selvästi. Urakka-alue on aidattava työajaksi n1800…2000mm korkeilla suoja-

aidoilla. Kaikki liikenne pääurakoitsijan luvalla, ensin tilaajan hyväksyntä kaikille 
ulkopuolisille liikkujille etukäteen luvitettuna. 

Työmaakilpi, sijainnin määrittää rakennuttajan valvoja. Sovitaan urakoitsijoiden kanssa työmaakyltin 
sijainti, tarve ja kokoluokka, tarpeettomia kustannuksia vältetään. Jos urakoitsijat haluavat tiedottaa 
yrityksistään kyltillä, tehkööt sen omalla kustannuksellaan. 
 
01.8 Asioiden kirjaaminen 
Pääurakoitsija on velvollinen pitämään työmaapäiväkirjaa. 
 
01.9 Tarkastukset ja käyttöönotto 
RYL 01.9 Tarkastukset ja käyttöönotto 
 
RT 16-10248 Vastaanottotarkastus 
Tarkastuksista ja käyttöönotosta on tarvittaessa tarkemmat ohjeet urakkarajaliitteessä. 
Urakoitsijan on huolehdittava tarvittavista viranomaisten yms. tarkastuksista. 
 
Vastaanottotarkastus pidetään erikseen sovittavana ajankohtana. 
 



  

Kiinteistön käyttö- ja huolto-ohjeet laaditaan ja luovutetaan rakennuttajalle. Vastuu huoltokirjan 
laatimisesta kuuluu PÄÄURAKOITSIJALLE.  Tilaajalla on sähköinen huoltokirja, sen täydentäminen kuuluu 
urakkaan. 
Urakoitsijan, laitetoimittajan tai molempien yhdessä on annettava käyttäjille tarvittava käytönopastus. 
Takuuaikana havaitut haitat, puutteet ja viat on korjattava. 
 
1 MAANRAKENNUS 
10 Maanrakennus, yleistä 
Maanrakennuksessa noudatetaan seuraavia ohjeita ja määräyksiä: 
- RakMK B3 Pohjarakennus 
- RYL 90 Rakennustöiden yleiset laatumääräykset 
- RIL 77 Maahan ja veteen asennettavat muoviputket 
- RIL 121 Pohjanrakennusohjeet 
- RIL 126 Rakennusten ja tonttialueiden kuivatus 
- RIL 132 Talonrakennuksen maatöiden työselitys 
- RIL 166 Pohjarakenteet 
- RT 89-10639 Piha-alueiden kasvillisuustyöt 
- TPO-83 Talonrakennushankkeen pohjatutkimusohjeet 
 
Maanrakennustöiden laajuus ilmenee asema-, työ- ja erikoispiirustuksissa, sekä asiakirjoissa, joissa 
määritellään johtojen ja kaivantojen sijainti. Urakoitsijan tulee, ennen rakennustöiden alkamista, varmistua 
alueella sijaitsevista kaapeleista, putkista, viemäreistä, yms. tutkauksin, kartoin tms. selvityksin.  
 
Urakoitsija vastaa em. laitteille ja asennuksille mahdollisesti aiheutuvista vaurioista. 
Ennen rakennustöiden aloittamista pidetään rakennuspaikalla aloituskatselmus, jossa rakennuttaja 
luovuttaa rakennusalueen urakoitsijan käyttöön työn toteutusta varten ja jonka yhteydessä rakennuttaja 
antaa urakoitsijalle ne tiedot ja ohjeet, joita ei ole voitu sisällyttää asiakirjoihin riittävän yksityiskohtaisina 
(RYL 1:2 ja urakkaohjelma). 
Tarkastukseen kutsutaan tarvittaessa myös viranomaisten edustajat. 
Urakoitsijan tulee merkitä kaikkien oleellisten piharakennelmien paikat (lähinnä liikennealueet, lipputangon 
uusi sijainti) maastoon suunnitelluilla korkeusasemamerkinnöillä varustetulla paalutuksella. Merkinnän 
jälkeen pidetään työmaalla katselmus, jossa tarkistetaan suunnitelmien soveltuminen maastoon ja sovitaan 
mahdolliset muutokset / tarkennukset suunnitelmiin. 
 
101 Pohjatutkimukset 
RYL 1.1 
Ei ole tehty. Lattiarakenteen purkamisen jälkeen selviää perusmaan laatu ja rakennettavat täyttökerrokset 
vahvuuksineen. Urakkaan sisältyy rakennesuunnitelmissa esitetyt kerrokset ja tässä rakennusselityksessä 
kirjatut purettavat kerrokset. Lisätyönä toteutetaan ko rakennepaksuuksia suuremmat purkamiset ja 
täyttämiset. 
 
102 Rakennusalueen tarkastus 
RYL 1.2 
Rakennuttaja selvittää urakoitsijalle ne tiedot, joita ei ole voitu riittävän yksityiskohtaisesti sisällyttää 
asiakirjoihin. Suoritettavista tarkastuksista laaditaan tarvittaessa pöytäkirja, johon liitetään sovituista 
asioita piirustukset tai muu selvitys. 
 
103 Viereisten rakennusten, perustusten, laitteiden yms. tarkastus 
RYL 1.3 
Urakoitsijan tulee ennen rakennustöiden alkamista varmistua alueella sijaitsevista kaapeleista, putkista, 
viemäreistä, yms. tutkauksin, kartoin tms. selvityksin. Urakoitsija vastaa em. laitteille ja asennuksille 
mahdollisesti aiheutuvista vaurioista. 



  

104 Rakennusaikaiset tarkkailumittaukset 
RYL 1:4 Rakennusaikaiset tarkkailumittaukset 
TÄSSÄ RAKENNUSHANKKEESSA EI TARVITA TARKKAILUMITTAUKSIA 
11 RAIVAUS JA PURKU 
RYL 2 Raivaus 
110 Raivaus ja purku 
Pääosa purkamistöistä on tehty erillisenä urakkana ennen peruskorjausurakan alkua. 
Jäljelläolevat purkamis- ja raivaustyöt kuuluvat peruskorjausurakkaan. 
Hirsiosan ja perustuksen välinen bitumikermi on purkamatta, sen purkaminen kuuluu 
peruskorjausurakkaan. 
 
RYL 2:1 Raivaus 
VTO -98 Viheralueiden tekniset ohjeet 
Työt suorittaa pääurakoitsija noudattaen viiteasiakirjojen ohjeita eri suunnitelmissa esitetyssä laajuudessa. 
 
111 Raivaus 
RYL 2:1 
VTO-98 
Kaadettavat pihapuut merkitään ennen urakan aloittamista. Kaadot ja poiskuljetukset kuuluvat urakkaan. 
Pääosa puiden poistoista on toteutettu ennen peruskorjausurakan alkamista tilaajan erikseen 
toteuttamana. Merkitsemättömät tarpeelliset kaadettavat puut sovittava tilaajan kanssa, poisto ja 
jälkitoimet kuuluvat peruskorjausurakkaan. 
EI OLE ERIKSEEN KORJATTAVIA HYÖTYPUITA. 
 
112 Ympäristön rakenteiden suojaus 
RYL 2:2 
Vanha talousvesikaivo on suojattava rikkoutumiselta ja saastumiselta, se säilytetään ja edelleen käytetään. 
 
113 Kasvillisuuden suojaus 
RT 89-10639 Piha-alueiden kasvillisuustyöt 
RYL 2:3 
Säilytettäväksi jätettävät puut, pensaat yms. on suojattava rakennusaikana siten, ettei kasvillisuus 
vahingoitu. 
 
Mikäli säilytettävän puun ympäristössä joudutaan korottamaan maanpintaa, tulee juuriston ilmansaanti 
turvata RT 89-10620 ohjeiden mukaisesti. 
 
114 Hyötypuun korjaus 
RYL 2:4 
EI OLE ERIKSEEN KORJATTAVIA HYÖTYPUITA. 
 
117 Vanhojen rakennusten (rakenteiden) purku 
RYL 2.6 
Rakennusten purku: ei ole peruskorjausurakassa 
 
Vanhojen rakenteiden ja rakennusosien purkaminen on samoin toteutettu ennen peruskorjausurakan 
alkua. 
 
Purkutyöt suoritetaan eri suunnitelmien osoittamassa laajuudessa. Kts. työ / purkupiirustukset ja 
asemapiirustus sekä rakenne- ja lvis -suunnitelmat. 
 



  

Haitta-ainekartoitus on toteutettu, raportti on laskenta-asiakirjoissa liitteenä. Rakennusrakkaan 
kuuluu purettavissa rakennusosissa jäljellä olevien, purkamisurakan jälkeen ilmenevien 
rakennusmateriaalien haitta-aineiden tutkiminen, säädösten mukainen purkaminen ja jätteiden 
toimittaminen asianmukaiseen jatkokäsittelyyn LISÄ- JA MUUTOSTYÖNÄ. 
 
Hirsiosan ja perustuksen välinen bitumikermi on purkamatta, sen purkaminen kuuluu 
peruskorjausurakkaan. 
 
Purettavat pintarakenteet on esitetty pääosin tämän selityksen eri kohdissa. 
118 Purku- ja raivausjätteiden poiskuljetus 
Purku- ja raivausjätteiden poiskuljetus RYL 2:6 
Poistettavat purku- ja raivausjätteet poistetaan rakennusalueelta viranomaisten hyväksymään paikkaan. 
 
Rakennuttajalle jäävät tarvikkeet  
Kaikki säästettävä ja myöhemmin hyödynnettäväksi tarvittavat kalusteet ym siirretään välivarastoon ennen 
urakan alkua tilaajan toimesta. 
 
Rakennuttaja ilmoittaa tilaajan hyödynnettäväksi jäävät muut jäljelläolevat purettavat varusteet, 
tarvikkeet, koneet ja laitteet. Siirto tilaajan varastoon kuuluu rakennusurakkaan. 
TÄMÄN HETKEN TIEDON VALOSSA SÄÄSTETTÄVIÄ OSIA EI OLE. 
 
Em. osat tulee irrottaa niitä vahingoittamatta, purkutapa sovitaan työn aikana. 
Urakoitsija siirtää ao. tarvikkeet rakennuttajan osoittamaan paikkaan suojattuna / pakattuna. 
 
 
12 MAANKAIVU 
120 Maankaivu, yleistä 
RYL 3 
RIL 121 Pohjarakennusohjeet 
RIL 132 Talonrakennuksen maatöiden työselitys 
RIL 181 Rakennuskaivanto-ohje 
RIL 194 Putkikaivanto-ohje 
 
Rakennesuunnitelmat 
Maankaivu suoritetaan urakka-alueella noudattaen eri suunnitelmia siten, että kaikki työt voidaan suorittaa 
suunnitelmien mukaan. Urakkaan kuuluvien putkijohtojen, kaapeleiden yms. kaivutyöt tehdään myös 
urakka-alueen ulkopuolella lvis- suunnitelmien edellyttämässä laajuudessa. 
Kaivutöiden kaivannot tuetaan tarvittavassa laajuudessa. 
Rakennusalueen ulkopuolella tulee urakoitsijan saattaa vaurioituneet kohteet alkuperäiseen, niiden 
haltijoiden hyväksymään kuntoon. 
 
Vanhaa asvalttibetonoitua liikennekäytävää pyritään säästämään. Urakoitsijan on perusteltua harkita 
kaapeli- ja putkijohtokaivuita yhtäaikaisesti toteutettavaksi, jotta monenkertaista kaivuuta vältetään. 
Puiden juurien vaurioittamista tulee varoa. 
 
121 Pintamaan poisto 
RYL 2:5 Pintamaan talteenotto 
Vihertöiden ja pihan kivi- ja laatoitustöiden työselitys.  
Ks erikoissuunnitelmat 
Kasvualustamulta poistetaan muutosalueilta riittävässä laajuudessa ja hyödynnetään piharakenteissa. 
Urakka-alue viimeistellään suunnitelmien mukaiseen tasoon nurmetuksineen, liikennealueineen ja 
mahdollisine vähäisine istutuksineen. 



  

124 Kaivu rakennuspohjaa varten 
RYL 3:1 
RYL 5:1 
Rakennesuunnitelmat 
Salaojitussuunnitelmat 
LVI- ja sähkösuunnitelmat 
 
Routaeristeinä käytetään suulakepuristettua polyuretaania (XPS) tai paisutettua polystyreeniä (EPS)  
maapohjalle, soratäytölle tai suodatinkankaan päälle.  
Ks. RAKENNEtyypit -piirustukset ja rakennesuunnitelmat, RAK005, RAK006, RAK007 JA RAK008 
 
 
126 Kanaalikaivu 
RYL 3:2 Kaivu putkijohtoja varten 
RIL 194-1992 Putkikaivanto-ohje 
Rakennesuunnitelmat 
LVI- ja sähkösuunnitelmat 
Putkijohtojen, kaapeleiden yms. kaivannot tehdään eri suunnitelmien ja asianomaisten viranomaisten ja 
laitosten ohjeiden mukaan. Kaivureittien vanhat kaapelilinjat tulee selvittää ennen kaivuutöitä.  
Urakoitsija vastaa kaapelirikkojen ennalleensaattamisesta ja niiden kustannuksista. 
Vanhaa asvalttibetonoitua liikennekäytävää pyritään säästämään. Urakoitsijan on perusteltua harkita 
kaapeli- ja putkijohtokaivuita yhtäaikaisesti toteutettavaksi, jotta monenkertaista kaivuuta vältetään. 
Puiden juurien vaurioittamista tulee varoa. 
 
127 Rakennusalueella tapahtuva kaivu 
RYL 3:3 Kaivu liikennealueita varten 
RYL 3:4 Kaivu viher- ja oleskelualueita varten 
RIL 132 Talonrakennuksen maatöiden työselitys 
Rakennesuunnitelmat 
 
128 Kaivumaiden kuljetus 
Jos rakennuspaikalta poistettuja maamassoja ei voida käyttää täyttötarkoituksiin, on ne kuljetettava pois 
rakennuspaikalta tilaajan ja viranomaisen hyväksymään paikkaan urakkaan kuuluvana. 
 
13 LOUHINTA EI OLE TÄSSÄ HANKKEESSA 
RYL 4 
MaaRYL 2010 
RIL 169-1987 
Rakennesuunnitelmat 
 
14 POHJANRAKENTEET JA POHJANVAHVISTUS EI OLE TÄSSÄ HANKKEESSA 
RYL 5 
 
15 SALAOJAT JA PUTKIJOHDOT 
150 Salaojat ja putkijohdot, yleistä 
RYL 6 Kuivatus- ja putkijohtorakenteet 
RIL 77-1990 Maahan ja veteen asennettavat kestomuoviputket 
RIL 126-1987 Rakennusten ja tonttialueen kuivatus 
RIL 128-1987 Salaojaputkien laatumääräykset 
 
LVI- ja rakennesuunnitelmat 
151 Salaojat 



  

RYL 6:1 Rakennuspohjan salaojitus 
RYL 6:2 Tontin salaojitus 
RIL 121-1988 Pohjanrakennusohjeet 
RIL 126-1987 Rakennusten ja tonttialueen kuivatus 
RIL 128-1987 Salaojaputkien laatumääräykset 
 
Uudet salaojat rakennetaan rakenne- ja lvi-suunnitelmien mukaan.  
Salaojista laaditaan tarkepiirustukset, JOS POIKKEAMIA SUUNNITELMISTA ON. Tarkepiirustukset 
luovutetaan rakennuttajalle. 
Salaojat tulee tarvittaessa kuvata työn suorittamisen jälkeen ja video luovuttaa rakennuttajalle. Kuvauksen 
suorittaa rakennusurakoitsija. VIDEOKUVAUSTA EI EDELLYTETÄ TÄSSÄ HANKKEESSA. 
 
152 Viemärit 
RYL 6:2 Tontin salaojitus 
RYL 6:3 Sadevesiviemärit ja -kaivot 
RYL 6:5 Kuivatusvesien imeytys ja purku 
RYL 6:6 Viemärien maarakenteet 
RIL 77-1990 Maahan ja veteen asennettavat kestomuoviputket 
RIL 121-1988 Pohjarakennusohjeet 
RIL 126-1987 Rakennusten ja tonttialueen kuivatus 
Viemärit lvi -suunnitelmien mukaan. 
Viemärien routasuojaus LVI- ja rakennesuunnitelmien mukaan. 
Viemäriasennukset kuvataan työn suorittamisen jälkeen.  
VIDEOKUVAUSTA EI EDELLYTETÄ TÄSSÄ HANKKEESSA. 
 
153 Kaivot 
RYL 6:1 ... RYL 6:6 
RIL 126-1984 Rakennusten ja tonttialueen kuivatus 
LVI- suunnitelmat 
Rakennesuunnitelmat 
Kaivot lvi- ja rakennesuunnitelmien mukaan. 
 
154 Vesijohdot 
RYL 6:7 Vesijohtojen maarakenteet 
RIL 121-1988 Pohjarakennusohjeet 
LVI -suunnitelmat 
Rakennesuunnitelmat 
Vesijohdot lvi -suunnitelmien mukaan. 
 
155 Rummut 
RYL 6:4 Rummut 
Rumpuja ei ole. Jos pihaliittymää korjataan, se esitetään pihasuunnitelmassa. 
156 Lämpökanavat 
RYL 6:8 Lämpökanavien maarakenteet 
RIL 121-1988 Pohjarakennusohjeet 
RIL 132-1987 Talonrakennuksen maatöiden työselitys 
RIL 194-1992 Putkikaivanto-ohje 
LVI- suunnitelmat 
 
Mikäli merkittäviä poikkeamia suunnitelmasta on, dokumentti on päivitettävä. 
 
 



  

157 Kaapelikourut 
RYL 6:9 Kaapelien maarakenteet 
Sähkösuunnitelmat 
Automaatiosuunnitelmat 
Kaapelikourut tehdään sähkö- ja automaatiosuunnitelmien mukaan. 
Kaapeleiden suojaus tehdään sähkö- ja automaatiosuunnitelmien mukaan. Kaapelikaivannot merkitään 
muovisia merkkinauhoja käyttäen. 
 
16 TÄYTTÖ JA TIIVISTYS 
160 Täyttö ja tiivistys, yleistä 
RYL 7 Maarakenteet, täyttö ja tiivistys 
 
RYL 5:1 Rakennuspohjan käsittely, lattian alusrakenteet 
RT 89-10556 Pihojen pohja- ja päällysrakenteet 
Rakenne- ja erityissuunnitelmat 
Täyttö ja tiivistys suoritetaan suunnitelmissa osoitettuihin korkeuksiin. 
161 Perustusten alustäyttö (ei ole) 
RYL 7:1 Perustusten alusrakenne ja täyttö 
RIL 132 Talonrakennuksen maatöiden työselitys 
Rakennesuunnitelmat 
Lattian ja perustuksen ulkopuolisen eristämisen täyttötyöt toteutetaan rakennesuunnitelmien mukaan. 
Tiiveysvaatimus 95 …97%, parannettu Proctor –menetelmä, ellei toisin edellytetä. Tiiveys saavutetaan 
ilman kokeita. Erityinen huomio on kiinnitettävä perustuksen sisäkulmien tiivistämiseen.  
 
162 Perusmuurin vierustäyttö 
RYL 7:2 Täyttö perusmuuria ja tukimuuria vasten 
RIL 126-1987 Rakennusten ja tonttialueen kuivatus 
Täytöt ja routasuojaukset rakennesuunnitelmien mukaan. 
163 Alapohjan alustäyttö 
RYL 7:1 Perustusten alusrakenne ja täyttö 
RYL 7:3 Alapohjan alusrakenne ja täyttö 
RIL 126-1987 Rakennusten ja tonttialueen kuivatus 
RIL 132 Talonrakennuksen maatöiden työselitys 
Rakennesuunnitelmat 
Täytöt rakennesuunnitelmien mukaan. Täyttöjen tiiveysvaatimus on 95…97 %, parannettu Proctor -
menetelmä, ellei toisin ole määrätty.  
 
164 Kanaalien ja syvennysten täyttö 
RYL 7:4 Johtokaivantojen täyttö 
RYL 5:1 Rakennuspohjan käsittely 
Tehdään lvis- ja rakennesuunnitelmien mukaan. 
 
165 Rakennusalueen täyttö 
RYL 7:5 Liikennealueiden alusrakenne ja -täyttö 
RYL 7:6 Viher- ja oleskelualueiden alusrakenne ja -täyttö 
RT 89-10620 Kasvillisuusalueiden maatyöt 
RT 89-10556 Pihojen pohja- ja päällysrakenteet 
Rakennesuunnitelmat 
Täytöt viiteasiakirjojen mukaan. 
 
17 RAKENNUSALUEEN PINTARAKENTEET 
170 Rakennusalueen pintarakenteet, yleistä 



  

RT 89-10556 Pihojen pohja- ja päällysrakenteet 
RT 89-10638 Piha-alueiden päällysrakenteet 
RT 89-10639 Piha-alueiden kasvillisuustyöt 
RIL 121-1988 Pohjarakennusohjeet 
RIL 126-1987 Rakennusten ja tonttialueen kuivatus 
RIL 132-1987 Talonrakennustöiden maatöiden työselitys 
RIL 134 Asfalttinormit 
KT 02 Kunnallisteknisten töiden yleinen työselostus 
Asfalttinormit 2000, ja lisälehti asfalttinormeihin 2003 
By 28 Betonipäällysteet 
STKY Betoni- ja luonnonkivituotteet päällysrakenteena (julkaisu nro 14) 
 
Pintarakenteet uusitaan rikottavilta ja rikkoutuneilta osin rakennusalueella (urakka-alue). 
Rakennuksen vieruksen pintarakenteet liitetään vanhoihin pintarakenteisiin saumattomasti. 
Tarpeetonta pinnan muokkaamista tai rikkomista tulee välttää. 
 
171 Nurmikot ja istutukset 
RYL 9 Vihertyöt 
RT 89-10556 Pihojen pohja- ja päällysrakenteet 
RT 89-10620 Kasvillisuusalueiden maatyöt 
RT 89-10639 Piha-alueiden kasvillisuustyöt 
 
Nurmialueet on esitetty asemapiirroksessa / pihasuunnitelmassa, so rakennuksen vierukset kaivuualueella. 
Nurmikot 
Kaikki rajaukset tarkistetaan ja korjataan urakka-alueella. 
 
Maa-ainesten talteenotto 
Käyttökelpoinen kasvualustamulta on pyrittävä kuorimaan. Kuorinta suoritetaan siten, ettei multaan 
sekoitu pohjamaata eikä haitallisia aineita. 
 
Pohjamaan muotoilu 
Pohjamaa muotoillaan suunnitellun maanpinnan mukaisesti kaivujen yhteydessä syntyneitä täyttömaita 
hyödyntäen. 
Kasvukerroksen alle ei saa jäädä vettä kerääviä painanteita. 
 
Nurmialueet 
Kasvualustan vahvuus nurmialuilla on oltava tasapaksu, tiivistyneenä noin 10…15 cm. 
 
Kasvualustan laatu 
Kaivujen yhteydessä talteen otetusta, työmaalla varastoitavasta mullasta otetaan valvojan läsnä ollessa 
tarvittavat maanäytteet viljavuusanalyysiä varten. Viljavuusanalyysin suorittajalta pyydetään 
perustutkimuksen ohella lannoitus- ja maanparannusohjeet. 
Tässä hankkeessa ei viljavuustutkimuksia toteuteta. 
 
Käytettävän kasvualustan on oltava kuohkeaa, liettymätöntä, tiivistymätöntä ja tasalaatuista maata, joka 
tarjoaa kasvin juuristolle mahdollisuuden kiinnittyä istutusalustaan riittävän lujasti. Kasvualustan on myös 
kyettävä varastoimaan sopivasti vettä ja ravinteita, ja luovuttamaan niitä kasvien käytettäväksi. Juuriston 
hapensaannin varmistamiseksi huokostilavuuden tulee olla vähintään 40 %. 
Vanhoja kasvualustoja hyödynnetään. Tarvittavan kasvualustan lisätarpeet kuuluvat urakkaan, 
perusaineena kasvualustaksi on paikallinen ruokamulta ilman eri selvityksiä. 
 
Nurmikon kasvualustassa ei saa olla haitallisia määriä monivuotisten rikkakasvien juurakoita ja juuria. 



  

Istutusten kasvualustan on oltava monivuotisista rikkaruohojen juurakoista vapaata, esim. turve-hk -seos. 
Kasvualustan toimittajalta on pyydettävä, ja toimittaja on velvollinen esittämään tuoteselosteen 
myymästään mullasta. Määräys koskee kasvualustaa, johon on lisätty ravinteita tai maanparannusaineita. 
Tuoteselosteessa on ilmettävä mm. valmisteen tyyppinimi, käytetyt raaka-aineet, johtokyky, pH, liukoiset 
pääravinteet (N,P,K) mg/l, karkeusaste mm, haitalliset raskasmetallit (Cd,Hg,Pb) mg/l, käyttötarkoitus, 
käyttöohje, valmistaja ja valmistuspaikka ja myyjän osoite. 
 
Työmaalla varastoidun mullan mahdolliset maanparannustoimenpiteet, kalkitus ja lannoitus tehdään 
viljavuusanalyysin antamien ohjeiden mukaan. Ei tehdä tässä hankkeessa. 
 
Kasvualustatyöt 
Soratäyttöjen päälle levitetään ennen kasvualustan levittämistä noin 10 cm:n kerros savipitoista maata 
multakerroksen vedenpidätyskyvyn parantamiseksi. Ei toteuteta. 
 
Kylvö 
Siemenenä käytetään kulutuksen kestävää nurmikkosiemenseosta, esimerkiksi nk. ”pallokettä tai stadion” -
seoksia, jotka sisältävät oheisia tai vastaavanlaisia nurmiheiniä, vastaavanlaisissa suhteissa. Seosta 
käytetään 2-3 kg / 100 m². 
Nurmialueet on rauhoitettava liikkumiselta (kahteen kolmeen) ensimmäiseen leikkuukertaan saakka. 
 
Hoitotyöt 
Ensimmäinen leikkaus ei kuulu urakkaan, nurmikonhoito ja leikkaukset suoritetaan tilaajan toimesta kun 
ruoho on 7-9 cm:n mittaista.  
 
Nurmi leikataan kuivalla säällä terävällä vaakatasoleikkurilla ja leikkauskorkeuden tulee olla noin 6 cm. 
Jatkossa nurmikkoa leikataan 1- 2 kertaa viikossa kasvunopeudesta riippuen.  
Periaatteena suositetaan että kasvuston korkeudesta poistetaan kerralla vain noin 1/3. Leikkaussuuntaa 
tulee välillä vaihtaa ja olosuhteiden mukaan myös leikkauskorkeutta (poutakausina nurmi jätetään 
normaalia korkeammaksi). Mahdollisesti syntyvä leikkuujäte on haravoitava pois. Puista pudonneet lehdet 
haravoidaan pois nurmialueilta ennen talvea tilaajan toimesta. 
 
Nurmialueet haravoidaan keväällä maan kuivahdettua tilaajan toimesta. Kevätpuhdistuksen jälkeen 
nurmikko lannoitetaan esimerkiksi Puutarhan Yleislannoitteella (noin 7-8 kg/100 m²) valmistajan ohjeen 
mukaan. 
 
Ylläpitokalkitukset suoritetaan tilaajan toimesta noin joka kolmas vuosi käyttäen alan asiantuntijoiden 
ohjeiden mukaisesti. 
 
Takuuaikana urakoitsija suorittaa seuraavat takuutyöt vastaanottopäivästä lukien: 
-nurmikoiden paikkaus ensimmäisen talven jälkeen toukokuun loppuun mennessä (ei koske huonolla 
hoidolla olleita ja mekaanisia vaurioita kuten tallaus, autolla ajaminen jne., kärsineitä alueita) 
- hoitolannoitukset, tilaajan toimesta 
 
Kiinteistön omistajan (tai hallinnoijan / käyttäjän kunnossapidon) tulee huolehtia piha-alueiden hoidossa 
mm. seuraavaa: 
-nurmialueiden kevät- ja syyssiivous 
-nurmikoiden säännöllinen leikkaaminen annettujen ohjeiden mukaisesti 
-kastelu tarvittaessa 
 
 
 
 



  

172 Liikennealueiden rakennekerrokset 
RYL 8:1 Liikennealueiden päällysrakenteet, korjattava mikäli rikottu säästettäviä alueita, ei 
asfalttibetonikorjauksia 
RT 89-10556 Pihojen pohja- ja päällysrakenteet, korjattava mikäli rikottu säästettäviä alueita 
RT 89-10638 Piha-alueiden päällysrakenteet, korjattava mikäli rikottu säästettäviä alueita 
RT 89-10646 Muurit ja tukimuurit 
RIL 126 Rakennusten ja tonttialueiden kuivatus 
RIL 132 Talonrakennuksen maatöiden työselitys 
Asfalttinormit 2000, ja lisälehti asfalttinormeihin 2003 
Rakennesuunnitelmat 
Rakennekerrokset rakennesuunnitelmien mukaan. 
 
173 Liikennealueiden päällystys 
RYL 8:1 Liikennealueiden päällysrakenteen 
RT 89-10556 Pihojen pohja- ja päällysrakenteet, korjattava mikäli rikottu säästettäviä alueita, ei 
asfalttibetonikorjauksia urakkaan 
 
RT 89-10638 Piha-alueiden päällysrakenteet, korjattava mikäli rikottu säästettäviä alueita, ei 
asfalttibetonikorjauksia urakkaan 
 
RIL 126 Rakennusten ja tonttialueiden kuivatus 
RIL 132 Talonrakennuksen maatöiden työselitys 
RIL 134 Asfalttinormit 
 
KT 02 Kunnallisteknisten töiden yleinen työselostus 
Asfalttinormit 2000, ja lisälehti asfalttinormeihin 2003 
Rakennesuunnitelmat 
Asfaltti (asf) 
 
Päällysteenä asfalttibetoni rakennesuunnitelmien mukaan: 
-piha-alueella AB 11/100, asfaltointeja ei sisälly urakkaan 
174 Laattapäällysteet, ei sisälly urakkaan 
RYL 8:1 Liikennealueiden päällysrakenteet 
RT 89-10556 Pihojen pohja- ja päällysrakenteet 
RT 89-10638 Piha-alueiden päällysrakenteet 
KT 02 Kunnallisteknisten töiden yleinen työselostus 
Rakennesuunnitelmat 
Pohjapiirustuksissa ja pihasuunnitelmassa esitetyt alueet laatoitetaan ja/tai kivetään. Laatta- ja kivityypit 
esitetty asemapiirustuksessa ja / tai pohjapiirustuksissa, ei sisälly urakkaan. 
Laatoitustyöt KT 02 mukaan viiteasiakirjoja noudattaen. 
Laatoitettavat / kivettävät alueet rakennetyyppi MR1 mukaan. 
 
174.1 Muut päällysteet ja pinnoitteiden reunarakenteet 
Tukimuurit, ei sisälly urakkaan 
 
175 Pintakuivatuksen rakenteet 
RYL 6:5 Kuivatusvesien imeytys ja purku 
RYL 8:2 Reunakivet ja pintavesikourut 
RT 89-10638 Piha-alueiden päällysrakenteet 
RIL 132 Talonrakennuksen maatöiden työselitys 
Pinnoitetulla piha-alueella pintavesien poistot kallistuksin sadevesikaivoihin. 



  

Kattosadevedet piha-alueella suoraan syöksytorvista sadevesiverkostoon rakennesuunnitelmien 
mukaisesti.  
 
176 Luiskaverhous 
RYL 8:3 Pysyvät luiskaverhoukset 
RIL 132 Talonrakennuksen maatöiden työselitys 
EI OLE TÄSSÄ HANKKEESSA 
 
178 Luonnonvaraisten alueiden kunnostus 
Urakka-alueen ympäristö puhdistetaan rakennusjätteistä yms. ja alue kunnostetaan vähintään ennen 
töiden aloittamista vallinneeseen tilaan. 
 
18 ULKOVARUSTEET, 
180 Ulkovarusteet, yleistä,  
TALOUSVESIKAIVON PERINTEINEN KAIVOKAAPPI KUULUU RAKENTAA URAKKAAN KUULUVANA, ks erillinen 
suunnitelma 
 
RYL 8:6 Valaistusrakenteet, ks sähkösuunnitelmat 
RYL 8:7 Urheilu- ja leikkipaikat 
RYL 8:8 Aidat, kiinteät kalusteet ja varusteet 
RT 89-10637 Aidat 
RT 89-10640 Aluevarausten perustamistavat 
RT 89-10646 Muurit ja tukimuurit 
RT 89-10640 Aluevarausten perustamistavat 
RT 89-10677 Lipputanko 
RT 89-10684 Pyykinkuivaus- ja tomutuspaikat 
RT 89-10749 Ulkoleikkipaikat 
 
181 Aidat 
RT 89-10637 
Ei sisälly urakkaan. 
 
182 Talovarusteet 
Ei sisälly urakkaan. 
 
183 Urheilu-, leikki-, oleskelu- ym. varusteet 
Ei sisälly urakkaan. 
 
184 Jätehuoltovarusteet 
Ei sisälly urakkaan. 
 
185 Liikennealueiden varusteet 
Sähkösuunnitelmien mukaisesti 
 
186 Valaistusrakenteet 
RYL 8:6 Valaistusrakenteet 
Sähkösuunnitelmat 
Pihavalaisimet ja rakennuksen seinälle tulevat s-urakkaan. 
Alue- ja pihavalaisimet olemassa olevat tai/ja vanhat sähkösuunnitelmien mukaisesti. 
 
2 PERUSTUKSET JA ULKOPUOLISET RAKENTEET 
20 0 Perustukset ja ulkopuoliset rakenteet, yleiset ohjeet 



  

Perustuksen ulkopuoliset työt toteutetaan rakennesuunnitelmien ja tämän työselityksen mukaan. 
Betonirakenteiden osalta noudatetaan: 
RakMK B1 Rakenteiden varmuus ja kuormitukset,  
B2 Kantavat rakenteet, 
B3 Pohjarakennus ja  
B4 Betonirakenteet. 
20 1 Perustusten ja ulkopuolisten rakenteiden muottityöt, yleistä 
Kts. kohta 30 1. 
20 2 Perustusten ja ulkopuolisten rakenteiden betonointi, yleistä 
Kts. kohta 30 2. 
20 3 Perustusten ja ulkopuolisten rakenteiden metallityöt, yleistä 
Kts. kohta 30 3. 
20 4 Perustusten ja ulkopuolisten rakenteiden muuraustyöt, yleistä 
Kts. kohta 30 4. 
20 5 Perustusten ja ulkopuolisten rakenteiden elementtityöt, yleistä 
Kts. kohta 30 5. 
20 6 Perustusten ja ulkopuolisten rakenteiden puutyöt, yleistä 
Kts. kohta 30 6. 
20 7 Perustusten lämmön- ja äänieristykset, yleistä 
Kts. kohta 30 7. 
20 8 Perustusten ja ulkopuolisten rakenteiden veden- ja kosteudeneristykset, yleistä 
Kts. kohta 30 8. 
 
21 ANTURAT 
RYL 10:2 Betonipaalut, -anturat ja -perusmuurit 
Rakennesuunnitelmien mukaisesti 
 
22 PERUSMUURIT, PERUSPILARIT JA PERUSPALKIT 
RYL 10:2 Betonipaalut, -anturat ja perusmuurit 
RYL 20:1 Lämmöneristys levyistä 
RYL 22 Veden- ja kosteudeneristys 
BY 13 Betonipinnat, luokitusohjeet 
Rakennesuunnitelmat 
 
Vanhat perustukset betonia ja luonnonkiveä 
Perustukset kunnostetaan / korjataan / rakennetaan, routa- ja vedeneristetään ulkopuolelta 
rakennesuunnitelmien mukaisesti. 
 
Vanhojen perusmuurien ulkopuolinen lämmön- ja vedeneristys tehdään rakennesuunnitelmien 
mukaan. 
Mikäli vanhojen perusmuurien sisäpuolella on havaittavissa eloperäistä kasvustoa, kasvusto poistetaan 
mekaanisesti. Puretut pinnat puhdistetaan ja desinfioidaan Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy:n 
ohjeiden mukaan. 
Vanhat betoniperustuksen ulkopinnat puhdistetaan mekaanisesti ja pinnoitetaan rakennesuunnitelman 
mukaisesti, SLAMMATAAN VESISEMENTTIPINTAAN 
 
23 KANTAVA ALAPOHJA Ei sisälly urakkaan. 
RakMK C2 Kosteus 
RYL 12:3 Ala-, väli- ja yläpohjakannakkeet sekä lattian alusrakenteet sahatavarasta 
RYL 20 Lämmöneristys 
RYL 22 Veden- ja kosteudeneristys 
RYL 29:2 Puuverhous- ja puupäällystyöt 



  

RYL 31:3 Korokealustainen lattia lastulevystä 
RYL 33:3 Korokealustainen lattia vanerilevystä 
RT 84-10617 Puulattiat 
RT 84-10659 Märkätilojen rakenteet 
RIL 131 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet 
Rakennesuunnitelmat 
KOHTEESSA EI OLE KANTAVIA ALAPOHJARAKENTEITA 
 
25 VÄESTÖNSUOJARAKENTEET 
KOHTEESSA EI OLE VÄESTÖNSUOJAA 
 
26 MAANVARAISET LAATAT 
26 0 Maanvaraiset laatat, yleistä 
RakMK C2 Kosteus 
RYL 10:5 Betonilaatat ja -palkit 
RYL 10:6 Betonilattiat 
RYL 20 Lämmöneristys 
RYL 22 Veden- ja kosteudeneristys 
RIL 131 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet 
BY 35 Betonirakenteiden pinnoitusohjeet 
BY 45/BLY 7 Betonilattiat 2000 
Rakennesuunnitelman mukaan. 
 
Vanhat lattiat puretaan aiempaan purkamisurakkaan kuuluvana.  
Uudet maanvaraiset lattiat rakennetaan teräsbetonista lämmöneristettyinä rakennesuunnitelmien mukaan. 
 
Pintakäsittelyt ko suunnitelmien (ARK- ja RAK) mukaan. 
 
27 ERITYISRAKENTEET 
KOHTESSA EI OLE ERITYISRAKENTEITA 
28 ULKOPUOLISET RAKENTEET 
Ulkoporras  
Uudet portaat rakennetaan kestopuurakenteisena, porrasrakennesuunnitelman mukaisesti.  
Routasuojaus rakennesuunnitelmien mukaan. 
Pintakäsittelyt suunnitelmissa. 
 
3 RUNKO- JA VESIKATTORAKENTEET (katto on peruskorjattu 2023, katolle tulevat lisäykset ainoastaan lvis-
suunnitelmissa esitetyiltä täydentäviltä lvis-osiltaan. 
 
30 RUNKO- JA VESIKATTORAKENTEET, YLEISTÄ 
 
Töissä noudatetaan  
RakMK B1 Rakenteiden varmuus ja kuormitukset,  
B2 Kantavat rakenteet,  
B3 Pohjarakenteet, 
 
B4 Betonirakenteet, B5 Kevytbetoniharkkorakenteet, B6 Teräsohutlevyrakenteet, B7 Teräsrakenteet, B8 
Tiilirakenteet, B9 Betoniharkkorakenteet B10 Puurakenteet, C1 ääneneristys ja 
meluntorjuntarakennuksessa, C2 Kosteus, C3 rakennusten lämmöneristys ja C4 lämmöneristys. 
 
Tässä kohdassa 3. esitetyt rakenteita koskevat määräykset ja ohjeet koskevat myös kohdassa 2 . esitettyjä 
rakenteita soveltuvin osin. 



  

 
30 1 Muottityöt, yleistä, perustusten sisäpuolinen vahvistaminen ja korottaminen 
RYL 10 Paikalla betonointi 
Eri valupintojen laatu, sijainti ja laajuus on esitetty ao. kohdassa. 
Muottipinnan laatua ei ole määrätty ja piiloon jäävien pintojen osalla urakoitsija voi valita muottien 
tekotavan. 
 
LAATUVAATIMUKSET: 
Laatuvaatimus BY 40 luokka 3. 
Pintojen tulee täyttää rakenteelliset ja pintaan liittyvien rakennusosien sekä käsittelyn edellyttämät 
vaatimukset. 
Urakoitsija voi valita muotin aineksen ja tekotavan, pintoja ei ole tarvetta tasoittaa, kaikki jäävät piiloon. 
Painumia ja pullistumia ei sallita 
 
30 2 Raudoitus ja betonityöt, yleistä 
RIL 125 Teräsbetonirakenteet 
RYL 10 Paikalla betonointi 
RakMK B4 Betonirakenteet 
 
Raudoitus, yleistä 
Raudoitus- ja metallitöiden osalta noudatetaan rakennesuunnitelmia ja rakennesuunnittelijan ohjeita. 
Raudoitus toteutettava rakennesuunnitelmien mukaan ja niissä esitetyillä teräslaaduilla. Sähköputkia ei saa 
asentaa betoniterästen ja muottien väliin.  
Kannatus- ja betoniteräkset on suojattava suojabetonilla lämmöneristeiden läpi vietäessä tai ne 
korroosiosuojataan muulla määräysten mukaisella tavalla. 
 
Betonointi, yleistä 
Noudatetaan ao. normeja ja ohjeita. Lujuudet ja betoniluokat rakennesuunnitelmien mukaan. 
Aukot, syvennykset, kannakkeet ja kiinnikkeet tehdään perustuksiin ja kantaviin rakenteisiin 
rakennesuunnitelmien ja reikäpiirustusten mukaan. 
Vedenpitäviksi tarkoitetut rakenteet tehdään vesitiiviistä betonista, jonka lujuusluokka on vähintään K 40. 
Säärasitukselle alttiit rakenteet tehdään pakkasenkestävästä betonista, lujuusluokka vähintään K40, 
suojahuokossuhde = 0,2. Tarvittavat työ- ja kutistumissaumoista on sovittava rakennesuunnittelijan kanssa 
ennen työn suorittamista elleivät saumojen paikat ja rakennetyypit ilmene rakennepiirustuksista tai 
rakennesuunnittelijan määräyksistä. 
 
Jälkihoito 
Betonin jälkihoito, kastelu ja lämmitys on suoritettava betoninormien edellyttämällä tavalla. 
 
Muottien purku 
Muottien purkamisessa noudatetaan järjestyksen ja ajankohdan suhteen betoninormeja ja 
rakennesuunnittelijan ohjeita. 
 
Piikkaus ja paikkaus 
30 3 Metallirunkotyöt, yleistä 
RYL 13 Teräsrunkotyöt, Ei ole urakassa 
RYL 14 Alumiinirunkotyöt, Ei ole urakassa 
Kantavissa metallirakenteissa, metallilaaduissa ja niihin liittyvissä töissä noudatetaan rakennesuunnitelmia. 
Rakenteet toimitetaan työmaalle suunnitelmissa esitettyjen pintakäsittelyvaatimusten mukaisesti 
käsiteltyinä. 
Yleensä kaikki teräsrakenteet, jotka jäävät maanpinnan alle, bitumoidaan. 
 



  

30 4 Muuraustyöt, yleistä 
RYL 11 Muuraustyöt,  Ei ole urakassa 
Tilojen muuratut väliseinät rakennetaan joko kevytsorabetoniharkko-, betoniharkkorakenteisina tai 
kalkkihiekkakivirakenteisina tai poltetusta savitiilestä. Alumiinibetonirakenteita (siporex) ei saa rakentaa. 
Muurauslaasti tai kiinnityslaasti tulee sopia valittavaan runkokivityyppiin. 
Muuratut seinät tasoitetaan ennen pinnoittamista, työvaiheissa noudatetaan MaalausRYL2012 ohjeita. 
Pintakäsittelyt erillisten ARK- ja RAK-suunnitelma-asiakirjojen mukaan. 
30 5 Elementtityöt, yleistä 
RYL 15 Betoni- ja kevytsorabetonielementtityöt 
RYL 16 Kevytbetonielementtityöt 
RYL 17 Puuelementtityöt 
RYL 18 Liimapuuelementtityöt 
RYL 19 Metallielementtityöt 
 
30 6 Runko- ja vesikattorakenteiden puu- ja levytyöt, yleistä 
Puurunkotyöt,  Vesikattotöitä ei ole urakassa muutoin kuin uuden sisäänkäynnin katto kuten vanhat, 
rivipellitettyinä. Kantava väliseinälinja rakennesuunnitelmien mukaisesti palkki-pilarirakenteisena. 
Tarvittaessa tarkennetaan työaikana, jos kantava palkki rakennetaan ullakolle. 
Kantavissa rakenteissa käytettävän puutavaran tulee olla vähintään luokka T-24, ellei 
rakennesuunnitelmissa ole toisinmäärätty.  
Rakennesuunnitelmissa määritellään ne runkopuurakenteet, jotka tulee olla kestopuuta, luokka A.  
Käsiteltäväksi määrättyjen kestopuiden tulee olla kuivatettua vähintään 6 kk ennen käsittelyä. 
Näkyvien runkopuuosien tulee olla täysisärmäistä ja hienosahattua, ellei toisin ole määrätty. 
Kosteudelle alttiin betonipinnan kanssa kosketuksiin tulevat puupinnat on eristettävä betonista 
kosteuseristyksin, ks rakennesuunnitelmat. 
 
Levytyöt 
Runkoon liittyvissä levytöissä noudatetaan rakennesuunnitelmia ja rakennetyyppejä. 
30 7 Runko- ja vesikattorakenteiden lämmön- ja ääneneristykset yleistä 
RakMK C4 Lämmöneristys 
RakMK C5 Ääneneristys 
RYL 20:1 Lämmöneristys levyistä 
RYL 20:2 Lämmöneristys, matoista 
RYL 20:3 Lämmöneristys, kevytsorasta ja kevytsorabetonista 
RYL 21:1 Äänenvaimennus ja huoneakustiset verhoukset 
RYL 21:2 Ilmaääneneristys 
RYL 21 3 Askelääneneristys 
RYL 21:4 Tärinä- ja runkoääneneristys 
RYL 23:1 Höyrynsulku seinissä ja yläpohjissa 
RYL 23:2 Tuulensuoja seinissä ja yläpohjissa 
RIL 129 Ääneneristyksen toteuttaminen 
 
Tarvikkeet ja niiden paksuudet ilmenevät suunnitelmassa (Rakennetyypit) ja muissa rakennesuunnitelmissa. 
Rakenteissa saattaa esiintyä yksittäisiä kohtia (mm läpiviennit), joiden osalta eristettä ei ole esitetty 
suunnitelmissa. Nämä kohdat on urakoitsijan eristettävä suunnittelijoiden ohjeiden mukaan ilman 
lisäkorvausta, siten että saavutetaan muita rakenteita vastaava lopputulos. 
 
Eristystarvikkeet on varastoinnin ja rakennustyön ajaksi suojattava kosteudelta ja vaurioitumiselta. Eristeet 
on asennettava paikoilleen, siten että ne liittyvät tiiviisti ympäröiviin rakenteisiin ja toisiinsa. Käytettäessä 
useampia eristyskerroksia, on eristeet asennettava limittäin. 
 



  

Ääneneristyksen on muodostettava yhtenäinen, äänenkulun estävä pinta. Suunnitelmissa esitetyt 
läpiviennit, kuten putket, johdot, kannakkeet yms. tehdään ja tiivistetään suunnittelijoiden ohjeiden 
mukaan. Osastoivien rakenteiden läpiviennit tiivistetään läpäistyn rakenteen tiiveys- ja paloluokkaan. 
 
Eriaineisten rakenteiden liittymät, ovet, ikkunat yms. saumat ilmaääntä ja vuotoilmaa eristävissä 
rakenteissa on tehtävä siten, että koko rakenteelle saavutetaan suunniteltu eristävyys. 
Tilaajalla on mahdollisuus ja oikeus lämpökuvata rakennuksen eri rakenteet takuuaikana. 
 
30 8 Veden- ja kosteudeneristykset runko- ja vesikattorakenteissa, yleistä 
RakMK C2 Kosteus 
RYL 22 Veden- ja kosteudeneristys 
RYL 23 Tiivistys 
RIL 107-1989 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet 
RT 83-10153 Kosteuden eristys bitumista, bitumi- ja kumibitumikermeistä 
 
Käytettävät veden- ja kosteudeneristykset on esitetty rakennetyypeissä ja rakennesuunnitelmissa. 
Eristeiden alusta hierretään tasaisiksi. Alusta kallistetaan tulevan lattiapinnan mukaan ja puhdistetaan 
ennen eristystyön aloittamista. Terävät kulmat pyöristetään. Eristystyötä ei saa suorittaa kostealle alustalle. 
 
Vesi- ja kosteuseristys nostetaan eristettävän tason reunoilla (seinille, sokkelia vasten) sisätiloissa ja 
ulkotiloissa ympäröivän tason pinnan yläpuolelle tai piirustuksissa määrättyyn tasoon, ovien kohdalla 20 
mm lattiapinnan yläpuolelle (kynnysrakenne). 
 
Sadevesien pääsyn estämiseksi ulkoseinä- ym. rakenteisiin on huolehdittava siitä, että suunnitelma-
asiakirjoissa määrätyt saumat, tippanokat yms. toimivat luotettavasti. Lisäksi on erityisesti huomioitava 
läpivientien tiiveys ja rakenteiden tuulettuvuus. 
 
32 KANTAVAT VÄLISEINÄT JA PILARIT 
Rakennesuunnitelmat 
Rakennetyypit ilmenevät rakennesuunnitelmista ja muista suunnitelma-asiakirjoista. 
Seinien koolauksissa huomioitava raskaiden kalusteiden, varusteiden, laitteiden, yms. kiinnitysalustat / 
tukipuut. Muutoin kiinnitysalustana toimii kipsilevyn taustalle asennettava vaneri, ks Rakennetyypit -
suunnitelma. 
 
Liittymärakenteiden tiiveys alapohja- ja yläpohjarakenteeseen on varmistettava. 
Puretut lattian alaiset vanhat perustuspinnat puhdistetaan ja desinfioidaan Suomen 
Rakennusterveyspalvelut Oy:n ohjeiden mukaisesti. 
Pintarakenteet huoneselityksen mukaan. 
 
33 LAATAT JA PALKIT 
33 0 Laatat ja palkit, yleistä 
Vanhat ja uudet rakenteet ilmenevät rakennesuunnitelmista ja muista suunnitelma-asiakirjoista. 
Välipohjista puretaan kaikki kantamattomat alapinnan rakenteet, myös alaslasketut katot. 
Jäävät välipohjan kantavat rakenteet puhdistetaan ja kyllästetään rakennusaikaisella päätöksellä, jos 
tarpeelliseksi ilmenee.  
 
33 2 Betonilaatat ja -palkit 
Kantavat rakenteet rakennesuunnitelmien mukaan. 
Pintarakenteet huoneselityksen mukaan. 
 
 
 



  

33 3 Metallirakenteiset laatat ja palkit 
RYL 13:2 Laatat ja palkit teräksestä 
Rakennesuunnitelmat 
Ei ole. 
 
33 6 Puu- ja levyrakenteiset väli- ja yläpohjat,  
RYL 12:3 Ala-, väli- ja yläpohjakannatteet sekä lattiapäällysteet 
RYL 29 Puuverhous- ja puupäällystyöt 
RYL 31 Lastulevytyöt 
RYL 33 Vaneri-, rima- ja sälelevytyöt 
RYL 34 Kipsi- ja puukipsilevytyöt 
Valmistajan ohjeet 
ks Rakennesuunnitelmat 
Kantavat rakenteet ja kantaviin rakenteisiin tehtävät muutokset rakennesuunnitelmien mukaan. 
 
Huomioitava lv-putkilinjojen erilliset kotelorakenteet (tila putkilinjoille). 
Iv-kanavat pääosin ullkolle, käyttövesijohdot joko lattian tai alakaton kautta. 
Kanava- ja kaapeliläpivientien kohdat palo- ja muiden määräysten mukaisesti. 
Räystäiden laudoitus korjataan puretuilta osiltaan kuten vanha on. 
 
33 7 Väli- ja yläpohjien lämmön- ja ääneneristykset 
RYL 20:1 Lämmöneristys levyistä 
RYL 20:2 Lämmöneristys matoista 
RYL 20:4 Yläpohjan lämmöneristys puhallettavasta lämmöneristeestä 
RYL 21:2 Ilmaääneneristys 
RYL 21:4 Tärinäneristys ja runkoäänen eristys 
RYL 23:1 Höyrynsulku seinissä ja yläpohjissa 
RYL 23:2 Tuulensuoja seinissä ja yläpohjissa 
Rakennesuunnitelmat 
Rakennetyypit 
Yläpohjien lämmöneristykset  
RYL 20:1, 20:4 ja RakMK C3 ja rakennesuunnitelmat ja -tyypit. 
 
33 8 Väli- ja yläpohjien veden- ja kosteudeneristykset 
RYL 22 Veden- ja kosteudeneristys 
RYL 23:1 Höyrynsulku seinissä ja yläpohjissa 
Pintarakenteena tehtävät veden- ja kosteudeneristykset esitetty rakennesuunnitelmissa.  
Vesikatteet esitetty kohdassa 51. Ei sisälly urakkaan. 
 
Ilmansulku ja höyrynsulku 

Käytetään rakennetyyppien mukaista kangas- tai verkkovahvisteista 
ilmansulkukartonkia. Saumat limitetään vähintään 150 mm ja teipataan. Erityistä huomiota 

kiinnitettävä läpivientien tiiveyteen. 
 
ILMATIIVEYDEN TAVOITE, ILMAVUOTOLUKU vähintään 1 TAI ALLE. 
Puurunkoisella osalla sisäpinnan ilman- ja höyrynsulun tiiveys on erityisen tärkeää varmistaa. 
Hirsiosalla sisäpinnan tiivistäminen on mahdotonta, siksi ilmansulkukartonki hirren ulkopintaan..  
Hirsipintojen puhdistamisen ja pintakäsittelyn ohjeet erillisessä asiakirjassa. 
 
 
 



  

4 PORTAAT ks kohta 28 ULKOPUOLISET RAKENTEET 
Ulkoporras,  Rakennesuunnitelmien mukaisesti. Varastotilan ulkoportaaseen RST -kyynellevystä luiskalevy 
600mm leveänä, pituus portaan valmistuttua, yläpään kiinnitys ensimmäiseen kansilankkuväliin taite. 
 
Sisäporras, Ullakkoporras pääpiirustuksissa ja huonekortissa. 
 
35 ULKOSEINÄT  (Laajennuksen (rak 1973) korjaukset rakennesuunnitelmien mukaan 
RYL 10:4 Betoniulkoseinät 
RYL 11:2 Muuratut ulkoseinät 
RYL 12:2 Seinien runko sahapuutavarasta 
RYL 20:1 Lämmöneristys levyistä 
RYL 23:1 Höyrynsulku seinissä ja yläpohjissa 
RYL 23:2 Tuulensuoja seinissä ja yläpohjissa 
RYL 34:6 Tuulensuojalevytykset kartonkipintaisesta kipsilevystä 
Rakennesuunnitelmat ja Rakennetyypit 
Ulkoseinät kunnostetaan, osa rakennekerroksista uusitaan. 
Lämmöneristys ja levytys rakennetyyppi-suunnitelmien mukaan.  
Liittymät muihin rakenteisiin rakennettava ilmatiiviiksi. 
 
Perustus korjataan rakennesuunnitelman mukaisesti. 
 
Höyrynsulku ja Ilmansulku 
Kuten kohta 33. 
 
36 ULKOTASOT JA PARVEKKEET 
36 0 Ulkotasot ja parvekkeet, yleistä 
Pää- ja rakennesuunnitelmien mukaisesti 
 
37 ULLAKKO JA KATTORAKENTEET 
37 0 Ullakko ja kattorakenteet, yleistä 
TUULIKAAPPI-ETEINEN, UUSI KATTORAKENNE 
Kattorakenteet MUUTOIN eivät sisälly urakkaan. Jos työaikana huomioidaan jotain korjattavaa, korjauksista 
sovitaan työmaapäätöksillä 
Rakenteet esitetty kohdassa 33 välipohja ja yläpohja sekä kohdassa 35 ulkoseinät sekä 
rakennesuunnitelmissa (Huom tiiveyden varmistaminen.) 
Yläpohjarakenteet, lämmöneristykset sekä niiden muutokset on esitetty kohdassa 33 sekä 
rakennesuunnitelmissa 
Vesikate kohdan 51 mukaan. 
LVIS -seurannaisvaikutukset kts. erikoissuunnitelmat. 
38 TILAELEMENTIT 
Ei ole. 
 
4 TÄYDENTÄVÄT RAKENNUSOSAT 
41 IKKUNAT 
41 Ikkunat, yleistä 
Rak MK F2 Rakennusten käyttö- ja huoltoturvallisuus 
RYL 25 Ikkunat ja ikkunaovet 
RYL 21:2 Ilmaääneneristys 
RYL 42:5 Suojapellitykset teräslevystä 
RT 29-10870 Puisten ikkunoiden, puu-alumiini –ikkunoiden ja parvekeovien teollinen pintakäsittely 
laatuvaatimukset 
RT 38-10316 Lasilevyt, paksuuden mitoitus 



  

RT 38-10901 Rakennuslasit, tasolasit 
RT 38-10941 Rakennuslasit, eristyslasit 
RT 41-10279 Metalli- ja muovi-ikkunan lasitus umpiolasilla 
RT 41-10431 Puiset ikkunat ja tuuletusluukut, laatuvaatimukset 
RT 41-10433 Puuikkunan lasitus umpiolasilla 
RT 41-10434 Puuikkunan lasitus yksinkertaisella lasilevyllä 
RT 41-10947 Puu- ja puualumiini-ikkunat ja niiden asennus 
RT 45-10204 Ovien, ikkunoiden ja ikkunaovien helat, pintakäsittelyt 
SFS 5463 Ikkunat. Umpiolasien lasitustarvikkeet. Vaatimukset ja testaus 
Lasituksissa noudatetaan RakMK F2 kohdan 3.2 määräyksiä. 
Uusille umpiolaseille on annettava vähintään 10-vuoden tiiveystakuu. 
 
Uudet ikkunat, kirjaukset huonekorteissa ja ikkunakaavioissa. 
Ikkunat MSE AL tai MSE, kiinteät, valkoinen RAL9010, ikkunakaavioiden mukaisesti. Tiivisteet EPDM- tai 
silikonikumi. 
Muut ominaisuudet ikkunakaaviossa. 
Listoitus: 
Ikkunat listoitetaan sisäpuolelta peittomaalatuin listoin 
Laajennusosalla puulistoin 12x42 puskuliitoksin (ei jiiriin) 
Hirsiosalla 15…16x145 tai vastaava höylätty lauta, pintakäsittely huoneselistyksessä, öljyvaha 
Listat ja peitelaudat aukkojen ympäri, listat ja peittolaudat ikkunan karmin väriin. (ks Huonekortit) 
 
Kunnostettavat ikkunat: KOHTEESSA EI OLE 
 
42 ERITYISIKKUNAT 
KOHTEESSA EI OLE 
 
43 OVET, erittely huonekorteissa, ARK-suunnitelmissa ja ovikaavioissa 
43 0 Ovet, yleistä 
RYL 21:2 Ilmaääneneristys 
RYL 24 Ovet 
RYL 25:2 Metalli-ikkunat ja -ikkunaovet 
RYL 42:5 Suojapellitykset teräslevystä 
RakMK E1 Rakennusten paloturvallisuus 
RakMK E6 Osastoivat ovet 
Rak MK F2 Rakennusten käyttö- ja huoltoturvallisuus 
RT 38-10316 Lasilevyt, paksuuden mitoitus 
RT 38-10901 Rakennuslasit, tasolasit 
RT 38-10941 Rakennuslasit, eristyslasit 
RT 42-10010 Sähköpieliovi, puuta 
RT 42-10122 Osastoiva puuovi, kiinnitys 
RT 42-10311 Puuovi, varmuus- ja käyttölukon upotus 
RT 42-10312 Puuovi, käyttölukon upotus 
RT 42-10313 Puuovi, välioven lukon upotus 
RT 42-10368 Osastoiva lasiovi ja lasipariovi 
RT 42-10615 Osastoiva ovi A60 ja A120 
RT 42-11058 Puuovet 
RT 45-10204 Ovien ikkunoiden ja ikkunaovien helat, pintakäsittelyt 
RT 80-10632 Rakennusten suojapellitykset 
 
 
 



  

Ovet uusitaan. Asentaminen avautumissuunnan seinäpintaan. 
Ovet toteutetaan ovikaavio- ja osapiirustusten mukaan. Ovet toimitetaan työmaalle valmiiksi 
pintakäsiteltyinä. 
Palo-ovien tulee olla tyyppihyväksyttäjä tai ovivalmistajan tulee hyväksyttää rakenne erikseen 
paloviranomaisilla. Palo-ovia ei ole tässä hankkeessa. 
 
Kaikissa ovien lasituksissa tulee noudatettaa RakMK F2 kohdan 3.2 määräyksiä. 
Kaikki ovet sisällä, joiden auetessa läheinen seinä tai muu rakennusosa voi vahingoittua, varustetaan 
kumisilla pysäyttäjillä tai paikkaan soveltuvalla muulla ovenpysäyttäjällä. 
 
Ulkopuolelle asennetaan ovistopparit tarvittaviin kohtiin. Malli ja asennustapa sovitaan työn aikana. 
 
Yleisesti on ovien toiminnallisten ominaisuuksien täytettävä RT 42-10643 ominaisuudet. 
Laadunmäärityksessä noudatetaan RT 42-10643 laatuvaatimuksia. 
Db- ja palo-ovet määräysten mukaan. Db -ja palonkestovaatimukset esitetty ovikaavioissa. 
 
Lukkojen sarjoitus tilaajan erillishankintana 
Kaikki lukittavien ovien lukot sarjoitetaan Lieksan seurakunnan rakennuksille varattuun iloq-sarjaan. 
Ovien varustelut ovikaavioissa 
 
Kalustelukkojen sarjoitus kts. kohta 61. EI KALUSTELUKKOJA KOHTEESSA. 
-Ovensulkimet Abloy TAI VASTAAVA,  
-Ovikaavioiden ja tämän työselityksen mukaan 
-Potkupellit kts. ovikaaviot 
-Painikkeet yleensä MS/CR 
-Vedin kts. ovikaaviot ja tämä työselitys 
-Vääntönupit yleensä LH 002 
-Peitekilvet CR (missä ei vääntönuppeja, lukkopesiä) 
-Lukot Abloy, ovikaavioiden ja tämän työselityksen mukaisesti 
-Pika- ja pitkäsalvat ovikaavioiden mukaisesti 
-Tiivisteet palo- ja ääneneristysvaatimusten mukaan. Yleensä  epdm- tai silikonikumia 
-Saranat yleensä cr -pintakäsittely ovikaavioiden ja tämän työselityksen mukaan.  
-Mitoitus ovipainon mukaan, raskaissa ovissa valmistaja tietää parhaiten saranakokoluokan, ulko-ovissa 
vähintään 3-4kpl / lehti. 
-Tiivistemekanismi palo- ja ääneneristysvaatimusten mukaan.  
 
Kynnykset 
Tammikynnys julkitilojen ja wc-tilojen välisiin oviin, lakattu. 
Kynnyslistat tammi tai RST, ks huonekortit. 
Eri materiaalien rajakohdissa käytetään tarvittaessa metallilistoja. Listat yleensä rst. 
Lasit kts. ovikaaviot. Noudatetaan RakMK F2. 
Ovien listoitus kuten ikkunoiden listoitus, Kohta 41, teollisesti pintakäsitelty mäntypuulista 12x42, 
puskusaumaan. 
 
43 3 Metalliovet 
KOHTEESSA EI OLE METALLIOVIA 
Teräsovet ja -luukut 
Ovet metallirakenteisina ovina.  
9010, Ovien varusteet ovikaavioiden mukaan.  
 
43 6 Puuovet Huonekortit ja ovikaaviot, Asentaminen avautumissuunnan seinäpinnan mukaisesti. 
 



  

43 9 Muut ovet Asentaminen avautumissuunnan seinäpintaan. 
Sisäovet 
Ovien karmivahvuudet seinärakenteen mukaan, n92-120mm. 
Karmisyvyys seinävahvuuden mukaan karmisyvyyteen 130 mm saakka.  
Db- ja palo-ovet määräysten mukaan. Db -ja palonkestovaatimukset esitetty huonekortissa, jos tarpeen. 
Ovien varusteet esitetty huonekortissa ja tässä asiakirjassa. 
Esitetyt kynnysratkaisut ja kynnyksettömyydet tulee tarkistaa työn aikana. 
Maalattujen ovilehtien reunat aina maalattuja, ei melamiini- tms. nauhoitettuja. 
 
Maalatut ovet Asentaminen avautumissuunnan seinäpinnan mukaisesti. 
Ovet huullettuja massiivipeiliovia ovikaavioiden mukaan. Karmit puuta.  
Ovilevyt ja karmit peittomaalattuina. 
Lukot ja muut ovivarusteet ks. mahdolliset ovikaaviot ja huonekortti.  
Tehdasmaalaus RT 29-10432 mukaan. 
Karmisyvyys seinävahvuuden mukaan karmisyvyyteen 130 mm saakka.  
 
Osa ovista varustetaan sähköisellä lukituksella, osa KULUNVALVONTA-varauksella. 
Moottori- tai solenoidilukittavaksi tarkoitetut ovet ilmenevät ovikaavioista. 
 
Maalatut laakaovet ja luukut Asentaminen avautumissuunnan seinäpinnan mukaisesti. 
Ovet huullettuja laakaovia ovikaavioiden mukaan.  
Ovilevyt ja karmit peittomaalattuina. Lukot ja muut ovivarusteet kts. ovikaaviot.  
Tehdasmaalaus RT 29-10432 mukaan. 
Karmisyvyys seinävahvuuden mukaan karmisyvyyteen 130 mm saakka.  
Luukut osittain lämpöeristettyjä, osittain paloluokiteltuja. 
 
44 ERITYISOVET 
Ei ole. 
 
45 KEVYET VÄLISEINÄT JA VERHOMUURAUKSET 
45 0 Kevyet väliseinät, yleistä 
Uudet seinät kiviaineisina seininä ja puu- tai teräsrankaisena levytettyinä väliseininä. 
ks huonekortit ja ARK002. 
Osastoitujen (palo tai ääni) väliseinien johto- yms. läpiviennit hyväksyttyjä läpivientielementtejä tai massoja 
käyttäen. 
Pintarakenteet, maalaus, laatoitus yms. muut käsittelyt ja verhoukset ja vesieristykset huone- ja 
maalaustyöselityksen mukaan. 
 
 
 
45 3 Kevyet metallirakenteiset väliseinät, Ei ole. 
RYL 13 Teräsrunkotyöt 
RYL 34 Kipsi- ja puukipsilevytyöt 
RYL 35 Mineraalilevytyöt 
45 4 Kevyet muuratut väliseinät, verhomuuraukset 
RYL 11:3 Muuratut väliseinät, Kohteessa ei ole muurattuja väliseiniä 
Rakennetyypit 
Muuratut seinät 100 mm:n tai vastaavalla kivellä ohutsaumaliimaten tai muuraten. Seinät rakennetaan 
pohjapiirroksen, rakennesuunnitelmien ja huonekortin mukaisesti. 
 
Seinät muurataan aina välipohjiin saakka riippumatta alaslaskuista, ellei toisin ole erikseen mainittu. 
Tiiliväliseinät maanvaraisissa lattioissa laattavahvistuksilla rakennesuunnitelmien mukaan. 



  

Tarpeen mukaan väliseinäantura 300mm levyisenä, lattiaeriste poistettu anturan alta, lisäteräkset 2T10 
anturan pohjalle, suojaetäisyys täyttösorasta 50mm. 
 
45 6 Kevyet puu- ja levyrakenteiset väliseinät, Ks RAK005, RAK006, RAK007 ja RAK008 
RYL 12 Puurunkotyöt 
RYL 34 Kipsi- ja puukipsilevytyöt 
RYL 35 Mineraalilevytyöt 
Uudet väliseinät 
 
Levytykset 
Levyrakenteiset putki-, yms. -kotelot seinäpinnoilla verhoillaan tilan muun seinäverhouslevyn mukaan. 
 
45 7 Kevyiden väliseinien lämmön- ja ääneneristykset 
RYL 20:2 Lämmöneristys matoista 
RYL 21:1 Äänenvaimennus ja huoneakustiset verhoukset 
 
46 ERIKOISVÄLISEINÄT JA JAKOSEINÄT 
Kahvisalin ja kokoontumistilan väliseinästä erillinen suunnitelma, jos toteutetaan. 
 
47 KAITEET, HOITOTASOT JA HOITOSILLAT 
RakMK F2 Rakennusten käyttö- ja huoltoturvallisuus 
RYL 13:6 Kaiteet, hoitotasot ja -sillat teräksestä 
RT 85-10708 Vesikaton turvavarusteet 
RT 88-10778 Kaiteet ja ja käsijohteet 
Käsijohteet ja kaiteet 
Ks. kohta 34 "Portaat" ja kohta 28 ”ulkopuoliset rakenteet”. 
 
Ullakon huoltosillat 
Huoltosillat kohdan 37 mukaan. Ullakolle täydentävät kulkusiltaosat kuten ullakkopiirroksessa on esitetty, 
samalla rakenteella kuin olemassaolevat ovat. 
 
48 HORMIT, KANAVAT, TULISIJAT JA PIIPUT 
48 0 Yleistä 
Iv-kanavointi pääosin eristettynä kierresauma tai kanttikanavin IV-suunnitelmien mukaan.  
Tuloilmakanava ulkoseinältä iv-suunnitelman mukaan.  
Tuloilmasäleiköt, ulkosäle kuumasinkitty maalaamaton.  
Poistoilmapäätelaite vesikatolla IV-suunnitelman mukaan, katteen väriin pellitettynä tai Vilpe. 
Ilmanvaihtojärjestelmä painovoimainen, koneellinen poistojärjestelmä, olemassa oleva kone. 
Iv-kanavointi IV-suunnitelmien mukaan. 
Uudet kanavoinnit ja putkilinjat iv-suunnitelmien mukaan, noudattaen palo- ja muita ohjeita ja määräyksiä. 
Palo-osastoitujen väliseinien johto-, putki- yms. läpiviennit tehdään hyväksyttyjä läpivientielementtejä tai 
palokatkomassoja käyttäen. Läpiviennin eri rakenteisiin ilmatiiviiksi.  
IV -kanavat 
Yleensä kanavointi ullakkotiloissa eristetyin kanavin. Kerroksissa pystynousut levykoteloissa ja muut 
kanavoinnit katon levykoteloissa ja alaslaskujen sisällä.  
Putkijohdot (vesi- ja viemärijohdot) 
Putkijohdot pääosin alaslaskujen ja kotelointien sisällä. Putkijohdot koteloidaan ja niiden läpiviennit 
rakennetaan äänen-, palo- ja lämmöneristyseristysvaatimusten mukaan. Kts. lvi -suunnitelmat. 
 
Lämpöjohdot 
Lämpöjohtorungot yleensä lattiarakenteissa, kotelorakenteissa ja alaslaskujen sisällä. Pystynousulinjat 
koteloituina.  



  

 
IV –piiput, jos uusia tulee rakennettavaksi 
Tavoitteena Vilpe-päätelaite tai vastaava, valmispiipuin, iv-suunnitelmien mukaisesti. 
 
Muut piiput iv-suunnitelmien mukaan. 
Ullakon tuuletuspiiput, ei ole tässä urakassa, on jo valmiina 2kpl. 
 
Putkijohtokotelot, yleistä 
Tarvittaessa uudet levyrakenteiset kotelot rakennetaan puu- tai metallirunkoon ja levytetään seinäosilla 
yleensä kuten väliseinä. Ks LVI-suunnitelmat. 
Pintarakenne ympäröivien rakennusosien perusteella ja mukaisesti. 
 
Tarkastusluukut, sijainnit sähkösuunnitelmassa kokoontumistilassa, kahvisalissa ja käytävässä. 
Tarkastusluukut saranoituja ja teollisesti pintakäsiteltyjä valmisluukkuja. Luukut polttomaalattuina, väri 
yleensä valkoinen. 
 
5 PINTARAKENTEET 
50 0 Pintarakenteet, yleistä 
Ellei muuta määrätä tai piirustuksissa toisin osoiteta, tulee verhousten ja päällysteiden peittää tarkoitetut 
pinnat kokonaan ja ulottua rajoittavien pintojen, kuten alakattojen ja keveiden väliseinien ohitse. 
Kiintokalusteiden taustat käsitellään näkyvän seinäpinnan mukaisesti ilman viimeistelymaalausta ennen 
kalusteiden asentamista. 
Pintarakenteet ja pääasialliset verhoukset esitetään huoneselityksessä ja muissa piirustuksissa.  
Maalaustyöt esitetty kohdassa 58. 
 
50 2 Pintabetonointi, yleistä 
RYL 10 Paikalla betonointi 
RIL 131-1987 Betoninormit 
BY 45 Betonilattiat 
Laatuluokkavaatimuksissa noudatetaan by 45. Betonitöiden yleiset vaatimukset kts. kohta 30 2. 
Ks rakennesuunnitelmat 
 
50 3 Metalliset pintarakenteet, yleistä 
RYL 42 Teräsohutlevytyöt 
 
Mikäli pellityksiä koskevissa yksityiskohdista, kuten alusta, pellityksen laajuus, reunojen päättäminen, 
kiinnitykset yms. ei ole yksityiskohtaisia määräyksiä, tulee noudattaa RYL 42:5 ohjeiden lisäksi hyviä 
työmenetelmiä ja esittää tärkeimmät yksityiskohdat rakennuttajan hyväksyttäväksi ennen 
työn suorittamista. Paksuuksien tulee olla suunnitelmien mukainen, pintakäsittelyjen osalta noudattaen  
RT39-10422 ohjeita. 
50 4 Muuraus, rappaus, tasoitus ja laatoitus, yleistä 
RYL 11 Muuraustyö 
RYL 26 Rappaustyöt 
RYL 27 Tasoitustyöt 
RYL 39 Laatoitustyöt 
 
50 6 Puiset ja levyistä tehdyt pintarakenteet, yleistä 
RYL 12 Puurunkotyöt 
RYL 29 Puuverhous ja puupäällystyöt 
RYL 34 Kipsi- ja puukipsilevytyöt 
RYL 35 Mineraalilevytyöt, sisäverhoukset ja tuulensuojalevytykset 
RYL 36 Mineraalilevytyöt, ulkoverhoukset 



  

Alustat ja rajoittavat rakennusosat, joissa saattaa esiintyä kosteutta, eristetään vesieristyksellä 
puurakenteista.  
Mikäli määräystä käytettävästä puutavarasta ko. rakennusosan yhteydessä ei ole kirjattu, tulee käytettävän 
puutavaran olla lujuudeltaan, ulkonäöltään ja muilta ominaisuuksiltaan olla rakennusosaan soveltuva. 
Näkyviin jäävissä pinnoissa puutavarassa ei sallita vajaasärmäisyyttä, irto-oksia tai halkeamia. 
 
50 7 Pintarakenteiden lämmön- ja ääneneristykset, yleistä 
RYL 20 Lämmöneristys 
RYL 21 Äänenvaimennus sekä äänen- ja tärinäeristys 
 
50 8 Pintarakenteiden veden- ja kosteudeneristykset, yleistä 
RYL 22 Veden ja kosteudeneristys 
RYL 23 Tiivistys 
RIL 107 Rakennusten veden ja kosteudeneristysohjeet 
Kaikista vedeneristyksistä, joka tilasta erikseen, on laadittava vesieristyspöytäkirja rakennuttajan 
hyväksyttäväksi ja arkistoitavaksi. 
 
Elastinen saumaus 
Saumaustyypit on esitetty ko. rakennusosan kohdalla. Elastisilla saumauksilla tarkoitetaan mm. ulkoseinissä 
ja vesikattorakenteissa sekä lämpötilaltaan tai kosteusolosuhteiltaan erilaisten tilojen välisissä rakenteissa 
olevat liikunta- ja eriaineisten rakenteiden väliset ikkuna- ovikarmien tms. väliset saumaukset. 
 
Saumaustyö 
Saumausta ei saa suorittaa alle + 5 lämpötilassa eikä liittyvien rakenteiden lämpötilan ollessa yli + 25. 
Saumattavien metallipintojen tulee olla vähintään 5 astetta kastepisteen yläpuolella. 
Lämpö- tai kosteusolosuhteiltaan erilaisten tilojen välisissä rakenteissa saumaus suoritetaan ensin 
lämpimämmän tai kosteamman tilan puolelta (vesihöyryn kulkusuunta) ja vastakkainen puoli saumataan 
vasta rakenteen kuivuttua riittävästi. 
 
Saumattavat pinnat 
Saumattavien pintojen tulee olla sileät, ehyet, puhtaat ja kuivat. Betonipinnoissa olevat kolot ja 
epätasaisuudet korjataan, mahdollinen sementtiliimakerros poistetaan ja tasoitetaan epoksimassalla. 
Reunalohkeaman alut avataan ja korjataan. Puupinnat tulee pohjustaa lakalla tai lakkamaalilla niin, ettei 
puun kautta keräänny kosteutta saumauspinnoille. Tartuntapinnat käsitellään ennen alusnauhan asennusta 
valmistajan edellyttämällä tartuntaemulsiolla (so primerillä). Emulsio levitetään valmistajan ohjeita 
noudattaen tasaisesti massan tartuntapintoihin. 
 
LUONNONKIVIPERUSTUKSEN SAUMAT 
Alusnauhat,  
Kaikissa vesi- ja kosteustiiviissä saumauksissa käytetään sopivaa, umpisoluista alusnauhaa saumausmassan 
alustana. Saumanauhan paksuus valitaan työmaalla valmiissa rakenteessa olevan saumaleveyden mukaan 
valmistajan ohjeita noudattaen. 
 
Saumausmassat 
Kaikki vesi- ja kosteustiiviit saumat saumataan polysulfidi- tai polyditremdyne-saumausmassalla, ellei toisin 
ole määrätty, seuraavin poikkeuksin: pesupöytien, upotettujen altaiden ja tasojen välinen sauma, wc-
istuimien tiivistys, seinälaattojen ja muun materiaalin saumat sekä seinänaattapintojen saumauksessa 
käytetään silikonisaumamassaa (homesuojattu) sekä ikkunoiden vesipeltien saumauksessa käytetään 
polyuretaanipohjaista UV-suojattua tiivistysmassaa. 
 
 
 



  

Saumojen suojaus 
Kosketukselle ja mekaaniselle rasitukselle alttiit saumaukset suojataan massan valmistajan ohjeiden 
mukaan rakennuttajan hyväksymällä tavalla luovutukseen saakka. Erityisesti loppusiivouksessa on 
kiinnitettävä huomiota siihen, ettei puhdistukseen käytetä saumauksiin kemiallisesti tai liuottavasti 
vaikuttavia puhdistusaineita. 
 
50 9 Muut pintarakenteet, yleistä 
Luonnonkiviverhoukset 
RYL 40 Luonnonkivilaattatyöt 
 
Palonsuojaverhoukset (osastoivien rakenteiden linjoilla) Tässä hankkeessa ei ole osastoivia rakenteita. 
Palonsuojaverhousten rakentamisessa on kiinnitettävä huomiota verhouksen tiiveyteen. Puskuun 
asennettujen verhouslevyjen on peitettävä suunnitellut rakenteet kauttaaltaan, rakoja ei sallita. 
Rimoitusten väliin tai vastaavasti asennettavat verhouslevyt on leikattava huolellisesti mittoihinsa ja 
asennettava tiiviisti paikoilleen. Liimattavien levyjen alustat on oltava puhtaita, kiinteitä ja tasaisia. 
 
51 VESIKATE, TUULIKAAPPI-ETEINEN 
51 0 Vesikate, yleistä 
Kate teräsohutlevystä 
RT 85-10862, metallinen saumattu katto ja KH 92-00551, konesaumattu peltikatto. 
Rakenne esitetty rakennesuunnitelmissa.  
 
Rakenne: (materiaalit ja ainevahvuudet rakennesuunnitelmassa) 
 
Kattamistyössä on käytettävä rakennuttajan hyväksymää erikoisliikettä. 
Ennen vesikattojen katetöiden aloitusta tulee kateurakoitsijan tutustua katteen alusrakenteiden 
suunnitelmiin ja niiden mukaiseen työsuoritukseen, sekä tehtävä mahdolliset huomautukset, mikäli katsoo 
jonkin seikan aiheuttavan riskiä vesikatteen kestävyydelle. Samoin tulee vesikatteen tekijäliikkeen hyväksyä 
katteen alusrakenteen tuuletussuunnitelma. 
 
Kattopintojen yläpuolisten rakenteiden ja rakennusaineisten piippujen pellitykset tehdään 0,6 mm:n 
teräsohutlevystä KUTEN KATE. Mahdolliset IV-piiput. 
 
Ulkonevat pellitykset varustetaan aina alareunakäänteellä ja reunataivutuksella niin, että ulkonema 
on aina suojattavaan pintaan nähden yleensä = 30 mm, ellei toisin määrätä. 
LVIS-töiden seurannaisvaikutukset kts. erikoissuunnitelmat. 
 
51 3 Metallikatteet ja metalliset katteen osat 
RYL 42:1 Kate sinkitystä teräsohutlevystä 
RYL 42:4 Riippukourut ja syöksytorvet teräslevystä 
RYL 42:5 Suojapellitykset teräslevystä 
RT 39-10422 Rakennuksen peltityöt yleisiä ohjeita 
RT 85-10596 Metalliset sadevesijärjestelmät 
RT 85-10862 Kate sileästä ohutlevystä 
SFS-ISO8044 Metallien ja metalliseosten korroosio. 
Rakennesuunnitelmat 
Rakennetyypit 
 
Konesaumattu peltikate, Ei sisälly urakkaan MUILTA OSIN KUIN UUDEN TUULIKAAPPI-ETEISEN OSALTA 
 
Jos kuitenkin joudutaan jotain vähäisiä osia uusimaan, noudatetaan 2023 toteutetun kattourakan 
suunnitelmia. 



  

Vesikatto ja kaikki katon varusteet maalataan maalaustyöselityksen  mukaan katteen värisävyyn, mikäli 
niitä ei ole teollisesti pinnoitettu. 
 
Vesikourut, syöksytorvet,  
Olemassaolevat syöksytorvet irroitetaan ehjinä ja asennetaan takaisin urakkaan kuuluvana. KANNAKEJAKO 
K1000. Yksi syöksytorvi lisätään vanhan sisääkäynnin sisäkulmaan urakkaan kuuluvana. 
 
Vanhojen syöksytorvien jatko-osat sadevesikaivoihin sama-aineisena, rakennetaan urakkaan kuuluvana, jos 
niitä ilmenee työaikana.  
Vesikourut, puolipyöreät ja syöksytorvet, pyöreät 
Materiaalina sinkitty teräsohutlevy,  >=0,5mm 
 
Kattoluukut 
EI OLE KOHTEESSA 
 
Kattosillat ja lapetikkaat, EI TOIMENPITEITA 
Kattosillat ja lapetikkaat kattopiirroksen mukaan. Ei toimenpiteitä hankkeessa. 
 
Talotikkaat, vanhat asennetaan takaisin paikalleen urakkaan kuuluvana. Irroitettu purkamisurakassa ja 
varastoitu rakennuspaikalle. 
 
Lumiesteet,   
Lumiesteet katesaumaan puristuskiinnitettävä 2 –putkimalli, katteen värisävyyn teollisesti pinnoitettuina. 
Lumiesteet asennetaan uuden pääsisäänkäynnin katolle, molemmille lappeille. 
 
Juurikartiot 
Tuuletusputkille tyvikartiot tai teollisesti valmistetut läpivientikappaleet, iv-suunnitelman mukaan. 
 
IV-piippujen pellitykset sama-aineiset ja väriltään samat katteen kanssa. 
 
Muut katon varusteet Kts. kohta 47 ja 48 
Muut katon pellitykset  
RT 85-10862 ja RT 39-10422 
 
52 SISÄSEINIEN PINTARAKENTEET 
52 0 Sisäseinien pintarakenteet, yleistä 
Sisäseinien pintarakenteet ja päällysteet kirjattu huoneselityksessä JA huonekorteissa. 
 
Vanhat jäävät seinät kunnostetaan suunnitelmien mukaisessa laajuudessa. Ei vanhoja väliseiniä. 
 
Kiintokalusteiden taakse jäävät pinnat käsitellään kuten muut näkyvät pinnat ko. tiloissa. 
Seinien pintakäsittelyt ulotetaan aina vähintään 100 mm kattoverhousten alapinnan yläpuolelle, tasoitukset 
ulotetaan aina kattopintaan saakka. 
 
Pilarit ja palkit käsitellään kuten muut seinä- ja kattopinnat, ellei toisin ole määrätty. 
Elastiset saumaukset tehdään päälle maalattavalla massalla ellei toisin ole mainittu. 
 
52 4 Sisäseinien rappaus, tasoitus ja laatoitus 
52 46 Sisäseinien rappaus 
RYL 26:2 Rapatut sisäseinät 
RT 33-10386 Rappaus, laastit ja niiden valinta 
Ei ole. 



  

 
52 47 Sisäseinien tasoitus 
RYL 27:1 Tasoitetut seinät 
RT 33-10676 Sisäseinien ja -kattojen tasoitteet 
Tasoite valitaan huoneen käyttötarkoituksen mukaan RYL 27 ja RT 33-10676 ohjeita noudattaen. Yleensä 
tasaisuusvaatimus RYL 27:T toleranssiluokka 1. 
Tasoitusaineiden tulee olla rakennuttajan hyväksymiä, tunnettuja ja käyttötarkoitukseen soveltuvia 
tasoitteita. 
Tuotteiden käytössä on noudatettava valmistajan antamia ohjeita. 
 
UUSIEN SEINÄPINTOJEN TASOITUS 
Kipsilevypinnat 
Käsittelyt, MaalausRYL2012 mukaan 
Saumanauha paperia, asennettava ”märkänä märän päälle”. 
 
Mineraalilevy RO 
Käsittelyt, MaalausRYL2012 mukaan. 
 
Lasikuituvahvisteinen mineraalilevy 
Pohjustus ja tasoitustyöt valmistajan ohjeiden mukaan. 
 
Tiilipinnat, rasitusluokka 1, 2, 3 ja 4 (maalattavat) Ei ole hankkeessa. 
-tarvittaessa osittain tasoitus, Esim Serpo 137 
-suorat tiilipinnat ylitasoitetaan, Esim Vetonit MT 
-pintatasoitus ylitasoituksena, Esim Vetonit VH valkoinen 
-kaikki päällekkäiset kerrokset, tasoitusaineet saman aineenvalmistajan tuotteita  
 
Tiilipinnat, laatoitettavat Ei ole hankkeessa. 
-karkeat epätasaisuudet kuten kuopat, painumat jne. osittain tasoitetaan, Esim Serpo 137 
-ositellut tiilipinnat sekä suorat tiilipinnat ylitasoitetaan märkätilatasoitteella, Esim Vetonit MT 
-kaikki päällekkäiset kerrokset, tasoitusaineet saman aineenvalmistajan tuotteita 
 
Betonipinnat, rasitusluokka 1, 2, 3 ja 4 (maalattavat) Ei ole hankkeessa. 
- painumat, kuopat yms. osittain tasoitus, Esim  Serpo 137 
- karkeat epätasaisuudet ylitasoitetaan, Esim Vetonit MT 
- ositellut ja tasoitetut pinnat ylitasoitetaan, Esim Vetonit V 
- pintatasoitus ylitasoituksena, Esim Vetonit VH valkoinen 
-kaikki päällekkäiset kerrokset, tasoitusaineet saman aineenvalmistajan tuotteita 
 
Betonipinnat (betonitiili), laatoitettavat, Ei ole hankkeessa. 
- painumat, kuopat yms. osittain tasoitus Esim Serpo 137 
- karkeat epätasaisuudet ylitasoitetaan Esim Vetonit MT 
- ositellut ja tasoitetut pinnat ylitasoitetaan Esim Vetonit MT 
-kaikki päällekkäiset kerrokset, tasoitusaineet saman aineenvalmistajan tuotteita 
 
VANHOJEN SEINÄPINTOJEN TASOITUS, Huom vanhat hirsipinnat 
Käsiteltävät pinnat pestään maalipesulla ja kiiltävät pinnat hiotaan karkeaksi aina ennen käsittelyjen 
aloittamista. Tarvittaessa käytetään tartuntaemulsiota, (so primerointia), tai tasoitevalmistajan ohjeiden 
mukaista tartuntatasoitetta / maalia riittävän tartunnan aikaansaamiseksi alustaan. 
VANHAT ULKOSEINIEN HIRSIPINNAT puhdistetaan erillisen ohjeen mukaan odox ja/tai penetrox-käsittelyillä 
ja mahdollisesti pintakäsitellään OSMOCOLOR ÖLJYVAHA 2X, PÖLYNSIDONTA 
 



  

Tasoitetut pinnat, käsittely TAS 1 
- reikien, kolojen yms. kohtien tasoitus ympäröivän pinnan mukaiseksi 
Tasoitetut pinnat, käsittely TAS 4 
- vanhat maalipinnat, liimasideaineiset tasoitteet ja hauraat, heikosti kiinni olevat ainekset poistetaan 
käsiteltävistä pinnoista mekaanisesti 
- painumat, kuopat yms. osittain tasoitus Esim Serpo 137 
- karkeat epätasaisuudet tasoitetaan Esim Vetonit MT 
- ositellut ja tasoitetut pinnat ylitasoitetaan Esim Vetonit V 
- pintatasoitus ylitasoituksena Esim Vetonit VH valkoinen 
-kaikki päällekkäiset kerrokset, tasoitusaineet saman aineenvalmistajan tuotteita 
 
52 48 Seinien laatoitus 
RYL 39:3 Sisäpuoliset seinälaatoitukset kivialustalle 
RYL 39:4 Sisäpuoliset seinälaatoitukset levyalustalle 
RT 34-10761 Keraamiset laatat 
RT 34-10763 Keraamiset laatat, laatoitukset 
 
Missä huoneselitys määrää pinnan laatoitettavaksi (keittiö ja sos.tilat), laatoitus ulotetaan lattiasta katon 
alapinnan ohi. Laatoituksen tulee ulottua ikkuna- ja ovisyvennyksiin.  
 
Kalustevälilaatoitukset rakennetaan työ- ja pesupöytätasojen ja yläkaappien väliin, kulmauksissa ja 
reunoissa myös päätyseinät laatoitetaan, ellei toisin erikseen mainita.  
 
Allastaustat laatoitetaan yleensä noin 1 - 1.5 m2 alalta ulottuen altaiden taakse ja alle lattian 
jalkalistapinnoitteeseen saakka. Altaan ollessa lähempänä kuin 20 cm viereistä seinää ulotetaan laatoitus 
myös sivuseinälle altaan syvyyden verran. 
 
Seinään kiinni tulevien pesu- ja työpöytien ja laatoituksen liitoskohdat tiivistetään elastisella massalla 
(homesuojattu). 
 
Liikuntasaumat saumataan elastisella massalla. 
Laatoitukset päätetään läpäiseviä ja rajoittavia laitteita sekä varusteita vasten sovittaen tiiviisti ja tasaisesti. 
 
Putkien ympärille kiinnitetään peitelevyt, jotka kiinnitetään elastisella massalla. 
Ovi- ja ikkuna-aukkojen reunoissa ja seinien ulkokulmissa käytetään laatoitusten rajakohdissa alumiinisia 
laattalistoja. 
 
Laatoitusalustat vedeneristetään, (KALUSTEVÄLIseinät ALTAIDEN TAUSTAOSAT keittiössä, WC:T JA 
TEKNISEN TILAN ALLASLAATOITUKSET 
Vedeneristyksessä ja laattojen kiinnityksessä ja saumauksessa noudatettava sertifioitua 
vedeneristysjärjestelmää, so saman aineenvalmistajan CE-merkittyä tuoteperhettä. 
Työssä tulee noudattaa valmistajan kirjallisia ohjeita. Tarkemmat ohjeet työn suorituksista antaa valmistaja. 
Vedeneristykset on esitetty kohdassa 52 8. 
Kaikista vedeneristyksistä, joka tilasta erikseen, on laadittava vesieristyspöytäkirja rakennuttajan 
hyväksyttäväksi ja arkistoitavaksi. 
 
Laatat 
Laattoina käytetään valitun laattavalmistajan saman valmistussarjan kiiltävä- tai himmeälasitteisia 
kaakeleita laatoitussuunnitelman mukaisia ja rakennuttajan hyväksymiä kaakeleita ja klinkkereitä. 
Laatoituksista tehdään seinäkaaviot suunnitelmien mukaisesti. 
Laattojen kiinnitys 
Laattojen kiinnitys vedeneristysjärjestelmän ohjeiden mukaan. 



  

Laattojen saumaus 
Laattasaumaus tehdään vedeneristysjärjestelmän ohjeiden mukaisella saumalaastilla. 
Liikuntasaumat ja liittymien saumaukseen vedeneristysjärjestelmän mukainen saumausaine. 
Kokoontumistila, kahvisali ja käytävälaatoitukset saumataan epoksisauma-aineella. 
 
52 6 Puu- ja levytyöt sisäseinien pintarakenteissa 
Mineraalilevy RO RYL 35 Mineraalilevytyöt 
Levytys 12 mm:n  kuitusementtilevyillä. Levyjen kiinnitys ruuveilla valmistajan ohjeiden mukaan. 
Kaksinkertaisissa levytyksissä aluslevynä reunaohentamaton kuitusementtilevy 9 mm tai 8-10mm seka- tai 
havuvaneri. 
 
Kartonkipintainen kipsilevy RYL 34 Kipsilevytyöt, RT 32-10633 
Levytys erikoiskovalla 13 mm:n kartonkipintaisilla, reunaohennetuilla kipsilevyillä.  
Levyjen kiinnitys ruuveilla valmistajan ohjeiden mukaan. Kaksinkertaisissa levytyksissä aluslevynä 8-10mm 
seka- tai havuvaneri ellei toisin ole huonekorttiin kirjattu (Esim osastoivat seinäpinnat) 
 
Lasikuituvahvisteinen mineraalilevy RYL 34 Mineraalilevytyöt Ei ole kohteessa 
 
Paneliseinät 
Panelointi mäntypanelilla. Paneleiden kiinnitys viimeistely- tai dyckert –nauloilla. Pieli- ja rajalistoitukset. 
 
Vaneripinnat, huonekorttien mukaisesti 
 
52 7 Sisäseinien pintarakenteiden lämmön ja ääneneristykset 
 
52 8 Sisäseinien pintarakenteiden veden ja kosteudeneristykset 
RYL 22 Veden- ja kosteudeneristys 
RT 84-10759 Märkätilojen rakenteet 
Vedeneristyksessä ja laattojen kiinnityksessä ja saumauksessa noudatetaan sertifioitua 
vedeneristysjärjestelmää. 
Työssä tulee noudattaa valmistajan kirjallisia ohjeita. 
Rakenteissa noudatetaan soveltuvin osin RT 85-10759 Märkätilojen rakenteet. 
Kaikki laatoitusalustat vesieristetään (VE). 
Kaikista vedeneristyksistä, joka tilasta erikseen, on laadittava vesieristyspöytäkirja rakennuttajan 
hyväksyttäväksi ja arkistoitavaksi. ALLASLAATOITUKSET WC-TILOISSA JA TEKNISESSÄ TILASSA, KEITTIÖN 
KALUSTEVÄLILAATOITUKSESTA VEDENERISTETÄÄN ALTAIDEN TAUSTAOSAT. 
 
53 SISÄKATTOJEN PINTARAKENTEET 
53 0 Sisäkattojen pintarakenteet, yleistä, ks ARK004 
Sisäkattojen pintakäsittelyt ja verhoukset määrätään huoneselityksessä ja alakattokuvissa. 
Tarvittaviin kohtiin alakattoja asennetaan polttomaalatut, saranoidut tarkastusluukut. 
 
Alaslaskut teräs- tai alumiinirankarakentein, Ei ole hankkeessa. 
RYL 13 Teräsrunkotyöt  
Alaslaskujen näkymättömät ripustusrakenteet, rungot yms. tehdään sinkityin teräsrakentein 
alakattolevyvalmistajan ohjeiden mukaan. 
 
Alaslaskut puurankarakentein 
RYL 12:4 Erittelemättömien rakennusosien runko puutavarasta 
Alaslaskut, puurankarunkoiset, rankajako levyvalmistajan ohjeiden tai esitetyn kattopintaverhouksen 
vaatimuksen mukaan. 
 



  

Alalaskujen ontelot 
Kaikkien alakattojen taustat puhdistetaan huolellisesti ennen alakattojen sulkemista. Onteloiden puhtautta 
seurataan tarkistuksin rakennustyön aikana. 
 
53 3 Sisäkattojen metalliverhous 
Ei ole. 
 
53 4 Sisäkattojen rappaus, tasoitus ja laatoitus 
53 47 Tasoitus sisäkatoissa 
RYL 27 Tasoitustyöt 
RT 33-10676 Sisäseinien ja kattojen tasoitteet 
Käsittelyt, MaalausRYL2012 mukaan. 
Tasoite valitaan huoneen käyttötarkoituksen mukaan.  
Kuivat tilat tai/ja kosteat tilat RYL 27 ohjeita noudattaen, tasaisuusvaatimus RYL 27:T2 luokka 1. 
Vanhojen katto- ja palkkipintojen tasoituksissa noudatetaan soveltuvin osin seinäpinnoille määritettyjä 
käsittelyjä TAS1 ja TAS4 kohdan 52 47 mukaan. 
Sileät levykattopinnat liitetään ympäröiviin levyseiniin ja tasoitettuihin sileisiin pintoihin yleensä ilman 
listoitusta. 
 
Kartonkipintainen kipsilevy, alakattopiirroksen ja huonekorttien mukaisesti, ei kohteessa 
Käsittelyt, MaalausRYL2012 mukaan. 
53 6 Puu- ja levyverhous sisäkatoissa 
53 62 Sisäkattojen levyverhous 
Kipsilevykatot RYL 34 Kipsilevytyöt, RT 32-10633 
Verhous tehdään reunaohennetuista kipsilevyistä valmistajan ohjeiden mukaan. Saumat puskusaumoin, 
saumoissa paperi-kartonkisaumanauha ja tasoitus sileäksi. Levyjen kiinnitys ruuveilla valmistajan ohjeiden 
mukaan. 
Maalaus maalaustyöselityksen mukaan. 
 
53 63 Sisäkattojen puupäällys ja -verhous 
Panelikatot  ks huonekortit 
Katot paneloidaan teollisesti pintakäsitellyllä mäntypanelilla STP 15x95 EM tai vastaava. Paneleiden 
kiinnitys viimeistely- tai dyckert –nauloilla. 
Listoitukset puskusaumoin, 
Käytettävät listakoot 12x42, 12x32, salissa leveät peitelaudat ja vastaavat sirot PUUlistat, ei MDF-listoja. 
 
53 7 Sisäkattojen pintarakenteiden lämmön- ja ääneneristykset 
53 9 Muut sisäkattojen pintarakenteet 
Pintakäsittelyt esitetty huoneselostuksessa tai huonekorteissa. 
 
54 PORRASHUONEIDEN PINTARAKENTEET 
Ei ole. 
 
55 ULKOSEINIEN PINTARAKENTEET 
55 0 Ulkoseinien pintarakenteet, yleistä 
Uudet puuverhoukset, paksuus >=28mm) käsitellään suunnitelman Rakennetyypit, mukaisesti: 
-puuverhouslaudat, (mitat rakennetyypissä) käsitellään seuraavasti: 
-1 kertaa väritön puunsuoja-aine, ValttiColor, luotinohenteinen, vesiohenteista ei sallita 
-2 kertaa pintakäsittely, Tikkurilan tai Teknoksen aineilla, vesiohenteinen ulkomaali, ks rakennetyypit. 
 
 
 



  

55 3 Ulkoseinien metalliverhoukset,  
RYL 42:3 Pintaverhous teräslevystä 
RYL 42:5 Suojapellitykset teräslevystä 
RT 39-10422 Rakennuksen peltityöt, yleisiä ohjeita 
RT 80-10632 Rakennuksen suojapellitykset 
RT 82-10429 Metallikasetit julkisivuissa 
 
Ikkunoiden vesipellit 
Ikkunoiden vesipellit uusitaan ikkunakaavioiden mukaisiksi. 
Uudet vesipellit sinkittyä teräsohutlevyä, pinnoite Pural. Vesipeltien paksuus >= 0.5 mm. Väri RR32. 
 
Muut pellitykset 
Muissa ulkopuolisissa suojapellityksissä noudatetaan soveltuvilta osin RT 80-10632 "Rakennuksen 
suojapellitykset" ja RT 39-10422 "Rakennuksen peltityöt, yleisiä ohjeita.  
Ulkopuoliset vesipellit tehdään yleensä sinkitystä teräspellistä. Käytettävä materiaali sovitaan  
tapauskohtaisesti työn aikana. Pellin tippanokan tulee olla vähintään 30 mm julkisivupintaa ulompana, 
ellei toisin ole erikseen määrätty. 
 
55 4 Muuratut, rapatut ja laatoitetut ulkoseinien pintarakenteet 
RYL 11:2 Muuratut ulkoseinät 
RYL 26:1 Rapatut ulkoseinät 
RT 35-10500 Poltetut tiilet 
RT 80-10250 Muuratut rakenteet 
RT 82-10510 Tiilirakenteet 
RT 82-10608 Muuratut julkisivut (korjausrakentaminen) 
Valmistajan ohjeet 
Ei ole.  
 
55 6 Puu- ja levyverhoukset ulkoseinissä 
RYL 29:2 Pystysuorat ulkoverhoukset sahatavarasta 
RYL 29:3 Vaakasuorat ulkoverhoukset sahatavarasta 
RYL 36 Mineraalilevytyöt 
RT 21-10492 Teollisesti maalatut ulkoverhouslaudat 
RT 21-10414 Kyllästetty puutavara, laatuvaatimukset 
RT 21-10626 Sahattu ja höylätty puutavara 
RT 82-10571 Puujulkisivut 
 
56 LATTIOIDEN PINTARAKENTEET 
56 0 Lattian pintarakenteet, yleistä 
 
Uudet lattioiden päällysteet huoneselityksen ja huonekortin mukaan. 
Pintaverhoukset asennetaan kaikkien kalusteiden ja laitteiden alle. 
Lattioiden kirjalliset hoito-ohjeet luovutetaan rakennuttajalle huoltokirjan liitteeksi. 
Lattiamateriaaleille on tehtävä valmistajien ohjeiden mukaiset käyttöönottopuhdistukset ja –käsittelyt  
 
56 2 Pintabetonityöt lattioissa 
RYL 10:6 Betonilattiat 
BY 45 Betonilattiat 
RT 31-10060 Käsiteltyjä betonipintoja 
56 47 Lattioiden tasoitus 
Lattioiden tasoitukseen käytetään alustaan, pintamateriaaliin, käyttöolosuhteisiin sopivia tasoitteita. 
Sallitut poikkeamat RYL 27:T3 mukaan. Tasaisuuden mittaus RT 14-10373 mukaan. 



  

Tasoitustöissä tulee käyttää emissioluokiteltuja tasoitteita. 
Ensisijainen tavoite on aina se, että lattioita ei tarvitse tasoittaa vaan niiden pinta on riittävän laadukas 
pinnoitettavaksi, (sementtiliimahionnan jälkeen). 
Jos kuitenkin tasoittamista tarvitaan, ainevalmistajan käyttö- ja asennusohjeita on noudatettava. 
56 48 Lattian laatoitus 
RYL 39:5 Lattioiden laatoitus 
RT 34-10761 Keraamiset laatat 
RT 34-10763 Keraamiset laatat, laatoitukset 
Valmistajan ohjeet 
Lattioiden laatoitus noudattaen RYL ja RT -viitteitä, tasaisuus 39:T2 mukaan. 
 
Laatat 
Lattiat huonekortissa esitetyillä pintamateriaaleilla. 
Laattojen laatuluokka 1. Jalkalistalaattoina käytetään yleensä lattialaattatyyppiä vastaavia.  
Hintaluokka esitettyjen laattatyyppien keskihintana. 
Koko yleensä 96x96x8 
Saumaus saumalaastilla. Sauman syvyys enintään 1 mm laattapinnasta. 
 
56 6 Puu- ja levytyöt lattioiden pintarakenteissa 
RYL 29:5 Lattiapäällys sahatavarasta 
RYL 33:3 Uiva lattia vanerilevyistä 
 
56 8 Lattian pintarakenteiden veden- ja kosteudeneristykset 
RakMK C2 Kosteus 
RYL 22:3 Sivelyeristys sisäpuolisissa rakenteissa, kosteudeneristys 
RT 84-10759 Märkätilojen rakenteet 
RIL 107-2000 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet 
Kaikista vedeneristyksistä, joka tilasta erikseen, on laadittava vesieristyspöytäkirja rakennuttajan 
hyväksyttäväksi ja arkistoitavaksi. 
Valmistajan ohjeita noudatettava 
 
Mattolattiat Kohteessa ei ole 
Mattolattioiden vesieristys tehdään mattopäällysteellä kohta 56 9 mukaan. 
56 9 Muut lattian pintarakenteet 
RYL 46:1 Lattianpäällys muovipäällysteestä 
RYL 46:2 Muovilaattapäällysteet 
RYL 48:2 Linoleumipäällystys levyalustalle 
Valmistajan ohjeet 
 
Liimat 
Mattoliimaukset on KÄYTETTÄVÄ emissioluokitelluilla mattoliimoja (M1). 
 
Muovimatto 
Saumat hitsataan mattovalmistajan hitsauslangoilla. 
 
Kostean tilan matto 
Kosteiden tilojen mattona käytetään LifeLine –mattoja, kuten edellä. 
Maton reunat nostetaan seinille, laatoittavissa seinissä matto seinien vesieristyksen alle. Maton asennus, 
läpiviennit, liittymät kaivoihin yms. valmistajan kirjallisten ohjeiden mukaan. Kulmat tehdään aina 
hitsattuna. 
 
 



  

Linoleum –matto Kohteessa ei ole 
 
56 94 Jalkalistat 
Puujalkalista 
Jalkalistat yleensä peittomaalattuja tai lakattuja puulistoja. Tyyppi sovitaan työn aikana tarkemmin, korkeus 
yleensä 42mm korkuinen, salissa 95mm lautajalkalista tai vastaava kaapelikotelo puskusaumoin ja liitoksin. 
 
Muovijalkalistojen käyttöä vältetään jos mahdollista. 
 
Maton nosto seinälle, kohteessa ei ole mattolattiapintoja 
Maton nosto seinälle + lista 
Matto nostetaan seinälle yl. noin 100 mm.  
 
Laatta -jalkalista 
Kts. kohta 56 48. Kiinnitys valmistajan ohjeiden mukaan. Lattian ja jalkalistan rajaan elastinen massa. 
 
Maalatut / massatut jalkalistat 
Jalkalistamaalaus / massaus huonekorttien mukaan yleensä lattiamaalilla / -massalla. 
 
57 ERITYISTILOJEN PINTARAKENTEET 
Ei ole. 
 
58 MAALAUS JA TAPETOINTI 
RYL 28 Maalaustyöt 
Kts. huonekortit 
Yllensä noudatetaan MaalausRYL 2012 
 
6 KALUSTEET, VARUSTEET JA LAITTEET 
61 KALUSTEET 
RYL 51 Kalusteet 
SisäRYL 2000 Julkisten tilojen rakennusvarustetyö (kohta 58) ja Asunnon varustetyö (kohta 57) 
RT 21-10188 Puutavaran ominaisuudet ja viat, määritelmät ja arviointimenetelmät 
RT 29-10103 Teollinen maalaus, laatuluokat, puusepänteollisuus 
RT 47-10211 Pesupöydät, ruostumatonta terästä, syvävedetyt altaat 
RT 47-10217 Kiintokalusteet, toiminnalliset ominaisuudet, testausmenetelmät ja vaatimukset 
RT 47-10233 Pesupöydät, ruostumatonta terästä, puristesorvatut altaat 
RT 47-10369 Kalustepinnoitteiden luokitus 
RT 47-10375 Keittiökalusteet, tilanvaraukset kotitalouskoneille 
RT 47-10376 Kaapit, kaappityypit ja niiden sisustus 
RT 47-10680 Keittiökalusteiden ja kotitalouskoneiden liittymismitat 
RT 47-10681 Puukalusteet, laatuvaatimukset 
Kalusteiden tulee olla rakennuttajan hyväksymän tehtaan valmistamia. 
Kaikki pohjapiirustuksiin merkityt ja tässä rakennusselityksessä mainitut kalusteet kuuluvat pääurakkaan 
valmiina, paikoilleen asennettuina ja pintakäsiteltyinä. Tässä kohdassa käsitellään ainoastaan 
rakennusurakkaan kuuluvat kalusteet, varusteet ja laitteet. Muiden urakoitsijoiden ja rakennuttajan 
hankintaan kuuluvien kalusteiden, varusteiden ja laitteiden osalta rakennusurakoitsijalle aiheutuvat 
velvoitteet on esitetty urakkaohjelmassa, jos tarpeen. 
Kalusteet hankitaan kalustepiirustusten, -kaavioiden ja tämän työselityksen mukaan. 
 
Kalusteiden kiinnitys suoritetaan valmiiksi pintakäsitellyille seinäpinnoille. Näkyvien ruuvien ja 
kiinnitystarvikkeiden tulee olla pintakäsittelyltään ko. kalusteiden muuta heloitusta vastaavia. 



  

Kiinnitystarvikkeiden tulee olla sellaisia, että kalusteet voidaan irrottaa kalustetta tai kiinnitysalustan 
rakennetta särkemättä. 
 
Kalusteet asennetaan yleensä valmiin lattiapinnan päälle. 
Kalusteet toimitetaan asiakirjojen mukaisesti valmiiksi pinnoitettuna ja maalattuna sekä heloitettuna. 
Kalusteiden paikat on tarkistettava käyttäjien kanssa mm. erilliset yläkaapit, seinähyllyköt ja -hyllyt yms. 
 
Ennen kalusteiden valmistamista tulee suunnitelmissa esitetyt mitat tarkistaa rakennuspaikalla. Samoin 
on tarkastettava muiden asennusten kuten pattereiden, putkien, iv-venttiileiden, kytkinten, valaisimien, 
yms. vaikutus kalustemittoihin ja liittymiin eri rakennusosiin. 
 
Laatuvaatimukset 
Kaappien tyypit ja sisustuskaavioiden mukaan ja soveltuvin osin RT 47-10376.  
Laatuvaatimukset RT47-10681 ja RT 47-10217.  
Pesupöydät RT 47-20211 ja 47-10233. 
Pesupöytälevyt tehdään SFS 725 mukaisesta austeniittisestä ruostumattomasta krominikkeliteräksestä 
18/8. 
Levyt sileäpintaisia, paksuus vähintään 0,7 mm. Rst -kalusteissa pöytälevyn paksuus 1.0 mm. 
Vanerin tulee olla koivuvaneria (vedenkestävä liimaus) 
Lastulevynä käytetään kosteuden kestävää V313 levyä. 
Puukuitulevynä käytetään yleensä HDF- tai MDF –levyä. Kosteudenkestävänä levynä käytetään 
kosteudenkestävää HDF- tai MDF -levyä. 
Laminoidulla pinnalla tarkoitetaan korkeapainelaminaattia ISO 4586 mukaan. Laminaattina käytetään 
vähintään 1,0 mm:n paksuista (HGS), taivutettavissa muodoissa 0,8 mm:n paksuista (HGP) levyä.  
Laminaatit yleensä kalustesuunnitelman mukaan. 
Teräsrakenteet (Fe) suunnikasputkia tai muototankoja. Teräsosat jauhemaalataan. 
Ruostumaton teräs (rst) ohutseinäprofiileita. Laatu AISI 304. 
Haponkestävä teräs (hst). Laatu AISI 316. 
 
Kalusteisiin asennettavien kojeiden koot on esitetty suunnitelmissa. Mitat on tarkistettava valmistajalta. 
Huomioitava kylmälaitteiden yms. ilmankiertoraot. Kylmälaitteissa yleensä vähintään 50 mm. 
Yleistä 
- saranat täysmetallisia piilosaranoita, ellei toisin mainita. Yli 1500 korkeissa ovissa käytetään vähintään 
kolmea kalustesaranaa 
- hyllykannakkeet metallisia, säätöväli k/k 50 ellei toisin ole mainittu 
- yleensä kaikki laatikot, vetolaatikot, korit yms. varustetaan täysmetallisilla, täysin ulostulevilla 
liukukiskoilla 
- laatikot metallisilla sivusarjoilla 
- ritilähyllyt rst 
- kalusteet yleensä säätöjaloin, alumiini, rst, muovi, huonekortit ja kalustesuunnitelmat 
 
Kalustelukot EI OLE 
Kalustelukoilla varustettuihin kaappeihin, laatikoihin yms. sarjoitetut Abloy -kalustelukot. 
Kalustelukkosarjat rakennuttajan ohjeiden mukaan. Avaimia yleensä 3 kpl / lukko + 3 kpl yleisavaimia/sarja. 
Avaimet numeroidut. 
 
Kalusteiden maalaus 
Maalattavaksi määrätyt puuosat kalusteista silotetaan ja maalataan katalyyttimaaleilla, lakkaukset 
suoritetaan UV muovilakoilla ja metalliosat maalataan jauhemaaleilla, ellei toisin ole määrätty. 
 
Laminaattikalusteet ja kostean tilan laminaattikalusteet 
Kts. kalustekaaviot ja kalusteseloste. 



  

Rungot korkeapainelaminaattia 
Osassa kalusteita APS –reunanauha tai laminaattireunalistoitus 
 
Ovet  
Laminaattipintaiset ovet korkeapainelaminaatilla pinnoitettua MDF-levyä levyä (paksuus 16...19 
mm).  
 

Vetimet  TINO A429.160 RST-LOOK - Helatukku 

. Kts. kalustekaavio. 
 
Sokkelilevyjä ei asenneta. 
Sokkelijalat, Hahle kartiojalka, 240KR150 säätöjalka 25x150 Kromi kartio 
 
Sivu-, ylä- ja välitäytteet:  laminaattipintaista tai melamiinipintaista levyä kalusteen rungon sävyyn ellei 
kalustesuunnitelmassa ole muuta kirjattu. Ei kohteessa ylätäytteitä eikä sokkelilevyjä. 
 
Hyllyt korkeapainelaminaatilla pinnoitettua MDF -levyä. Etu- ja takareuna laminaattireunalistoitettuna. 
Laatikot sivusarjat yleensä polttomaalattua terästä, Hahle Tandembox tai vast. Sivusarjojen korkeus 
valitaan laatikoiden korkeuden mukaan.  
Etulevyt kalusteovien mukaan. Pohjat laminaattia. 
Liukukiskot epoksimaalattua terästä (Hahle), täysin ulostulevat. 
 
Pöytätasot korkeapainelaminaatilla pinnoitettua levyä.  
Yleensä etureunat taivereunalla, muut reunat laminaattireunalistoitettuja. 
Roskakorit 
Kalusteiden sisällä olevat kuuluvat kalustetoimitukseen. Tyypit sovittava käyttäjien kanssa. 
Allastasot korkeapainelaminaatilla pinnoitettua levyä, yleensä taivereuna. 
 
Hyllylevyt (Sovella tai vastaava kannakejärjestelmä) Tilaajan / RAKENNUTTAJAN TAI KÄYTTÄJIEN 
HANKINTANA KÄYTTÄJIEN TOIMESTA varasto- ja tekniseen tilaan. 
Erillisten hyllyjen hyllylevyt korkeapainelaminaatilla pinnoitettua MDF –levyä TAI vesivaneria, maalattua 
vaneria.  Sovella -kannatusjärjestelmä. 
Hyllyt (varastot, sk:t, yms.) korkeapainelaminaattipintaista MDF-levyä. Kosteuden kestävä laatu. Taivereuna 
ja laminaattireunalistoitus. 
 
Keittiön pesupöytälevyt ja altaat Kalustetoimituksessa, rakennusurakassa 
vesilukkoineen ja ylivuotosarjoineen. Pinta yleensä himmeä. 
Tasoaltaat kannakkeineen, vesilukkoineen ja ylivuotosarjoineen. Merkit ja mallit huonekorteissa. 
 
Naulakot 
Kts. kalustekaaviot ja huonekortit 
 
Erillisten hyllyjen kannatusjärjestelmä, Ei kohteessa urakkaan kuuluvana. Tilaajan / RAKENNUTTAJAN TAI 
KÄYTTÄJIEN HANKINTANA KÄYTTÄJIEN TOIMESTA varasto- ja tekniseen tilaan. 
 
Kannatusjärjestelmänä käytetään yleensä Sovella -kannatusjärjestelmää (säätölistat ja kannattimet). 
Kannakkeet valitaan hyllyleveyden ja kuormituksen mukaan. Kannattimien max. väli k/k 600. 
 
62 VARUSTEET 
RYL 52 Varusteet 
Varusteiden paikat ja asennuskorkeudet on sovittava käyttäjien kanssa. 
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Säleverhot, RAKENNUTTAJAN HANKINTA, tarvittaessa. 
 
Verhokiskot, RAKENNUTTAJAN HANKINTA, tarvittaessa. 
 
Käsijohteet 
Ks. kohta 34 "Portaat" 
 
Wc-paperiteline (wc-p) seinään kiinnitettävät mallia, ks huonekortti 
 
Käsipyyhepaperiannostelija (pap.ann.) ks huonekortti 
 
Koukut mallia Primo, ks huonekortti 
 
Tarviketeline siivoushuoneisiin 
 
Metallihyllyt, rakennuttajan hankinta 
 
Naulakko, rakennuttajan hankinta 
 
Tuulikaappimatto, pääeteinen /tuulikaappi, tilaaja hankkii tarvittaessa 
 
Peilit 8.5 mm:n laminoituja ja reunahiottuja peilejä. J-lista kannatus. ks huonekortit 
 
Jauhesammutin 
6 kg:n ABC -jauhesammutin seinätelineineen paloviranomaisten osoittamiin paikkoihin (yhteensä 
3 kpl) Tilaajan hankinta ja asennus erikseen. 
 
Opasteet erikseen sovittavan tavan mukaan noudattaen seuraavia periaatteita:  
TOTEUTUS RAKENNUTTAJAN TOIMESTA TARVITTAESSA 
-tiloissa numerointi pienin tarrakirjaimin (kork 30-40mm) oven yläkulmaan, lukkoreuna. 
-tilatekstit pienin tarrakirjaimin (kork 30-40mm), seinälle tilanumeron korkeuteen, käyntioven pieleen 
näkyvästi 
-pelastussuunnitelman pohjapiirros laminoituna SOVELTUVIIN SIJAINTEIHIN käyttäjän toimesta 
 
63 LAITTEET JA KONEET 
63 0 Laitteet ja koneet, yleistä 
Sähkö- ja lvi-laitteiden sekä rakennuttajan hankintaa kuuluvien laitteiden ja koneiden osalta 
pääurakoitsijalle aiheutuvat velvoitteet on esitetty ao. suunnitelmissa, urakkarajaliitteessä ja 
urakkaohjelmassa. 
 
Seuraavat koneet ja laitteet (hankinta ja asennus): 
Määrät ja tyypit tarkistettava kalustekaavioista ja pohjapiirustuksista. 
 
64 TILARYHMÄKALUSTEET, -VARUSTEET JA -LAITTEET 
Ei ole. 
 
65 VÄESTÖNSUOJAN VARUSTEET 
Ei ole. 
 
 
7 KONETEKNISET TYÖT (RYL 53) 
71 LÄMPÖ-, VESI- JA VIEMÄRITYÖT 



  

Lämpö-, vesi- ja viemäritöistä sekä erityisjärjestelmistä rakennusurakoitsijalle kuuluvat rakennustekniset 
työt ja niille asetettavat vaatimukset on esitetty urakkaohjelmassa ja ao. erikoissuunnitelmissa. 
 
Huomioitava mm. seuraavaa: 
- näkyvät putkiläpiviennit juuriprikoin 
- purettavien rakenteiden paikkaukset ympäristön mukaan 
- rakenteiden läpiviennit ilmatiiviit 
 
72 ILMANVAIHTOTYÖT 
Ilmanvaihtotöistä rakennusurakoitsijalle kuuluvat rakennustekniset työt ja niille asetettavat vaatimukset on 
esitetty ao. erikoissuunnitelmissa. 
Huomioitava mm. seuraavaa: 
- purettavien rakenteiden yms. paikkaukset ympäristön mukaan 
- palo-osastoitujen rakenteiden läpiviennit tyyppihyväksytyin tuottein, ei ole tässä projektissa 
- rakenteiden läpiviennit ilmatiiviit 
 
73 SÄHKÖTYÖT 
Sähkötöistä rakennusurakoitsijalle kuuluvat rakennustekniset työt ja niille asetettavat vaatimukset on 
esitetty ao. erikoissuunnitelmissa. 
Huomioitava mm seuraavaa: 
- purettavien rakenteiden yms. paikkaukset ympäristön mukaan 
- palo-osastoitujen rakenteiden läpiviennit tyyppihyväksytyin tuottein, ei ole tässä projektissa 
- rakenteiden läpiviennit ilmatiiviit 
 
74 HISSITYÖT RYL 53:7, EI OLE KOHTEESSA 
Hisseille on suoritettava määräysten mukaiset hissitarkastukset. 
 
75 RAKENNUSAUTOMAATIOTYÖT 
Rakennusautomaatiotöistä urakoitsijalle kuuluvat rakennustekniset työt ja niille asetettavat vaatimukset on 
esitetty ao. erikoissuunnitelmissa. 
 
78 RAKENNUTTAJAN HANKINNAT 
Rakennuttajan hankinnoista, kalusteiden ja laitteiden siirroista sekä asennuksista urakoitsijalle kuuluvat  
rakennustekniset työt ja niille asetettavat vaatimukset on esitetty tässä rakennusselityksessä, 
urakkaohjelmassa ja ao. erikoissuunnitelmissa. 
 
Rakennuttajan ja käyttäjän täydentävät hankinnat: 
-ikkunaverhot ja tangot tarpeen mukaan 
-irtokalustus ja -varustus 
-toimintavarustus 
-roskakorit 
 
Piha-alueelle: 
-siirrettävät penkit 
-roskakorit, jalustalla, siirrettävissä varastoon talviajaksi 
 
8 ASBESTIPURKUTYÖT (pääosa tehty ennakkoon erillisessä purkamisurakassa) 
Rakennuksissa olevat asbestipitoiset aineet ja tarvikkeet poistetaan asbestikartoituksen mukaisista 
paikoista. Jäljellä olevat ja työaikana ilmaantuvat PÄÄURAKASSA. Jäljellä on hirren ja 
luonnonkiviperustuksen välinen bitumikermikaista. 
Haitta-ainekartoitusraportti laskenta-asiakirjoissa. 
 



  

Purkutyöt suoritetaan noudattaen RT 08-10521, TSH-20777, TSH-20911, TM-20966 ja Ratu 82-0347.  
Asbestitöistä on toimitettava tarvittavat työsuunnitelmat ja ilmoitukset työsuojeluviranomaisille. 
Mikäli purkutöiden yhteydessä havaitaan asbestia esiintyvän muualla kuin asbestikartoituksessa esitetyillä 
alueilla tai kohdissa, tai sitä epäillään esiintyvän, tulee työt keskeyttää ko. alueella lisäselvitysten ja 
tutkimusten tekemiseksi. 
 
Asbestipurkutyöt suoritetaan seuraavin periaattein: 
-Haitta-ainekartoitus ja haitta-ainepurkutyöt kuuluvat rakennusurakkaan niiltä osin kuin on purkamatta tai 
ilmenee työaikana. 
 
9 HOME- JA MIKROBIVAURIOT Pääosa purettu ennakkoon erillisessä purkamisurakassa. 
RATU 82-0383 Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purku. 
Purkutyöt vaurioalueilla on tehtävä homepurkutyönä noudattaen RATU 82-0383. 
 
Purkutöistä, siivouksesta ja puhdistuksesta on annettu ohjeistusta myös Suomen Rakennusterveyspalvelut 
Oy:n laatimassa ohjeistuksessa. 
 
Mikäli työn aikana havaitaan home- tai mikrobivaurioituneita rakenteita muualla kuin on esitetty tai niitä 
epäillään olevan, tulee työt keskeyttää lisäselvitysten tekemiseksi, sovitaan valvojan ja urakoitsijan välillä. 
 
10 PAH -YHDISTEET 
PAH –yhdisteistä ei ole havaintoja urakka-alueella. 
 
Mikäli purkutöiden yhteydessä niitä havaitaan tai niitä epäillään esiintyvän, tulee työt keskeyttää ko. 
alueella lisäselvitysten / tutkimusten tekemiseksi. 
 
 

 
Antti Ihalainen, Tentum Oy 
 
 
LIITTEET: Kaikki rakennustyötä varten laaditut suunnitelmat. 


